



CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE SERVIZIO INFRASTRUTTURE A RETE

DETERMINAZIONE N. 2758 del 31/07/2024

OGGETTO: “ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SUL SUOLO PUBBLICO 2024 -2027” (CUP E67H22000960004 - CIG B256A80F44) – DETERMINA DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE, RIDEFINIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DELL’IMPEGNO DI SPESA

IL FUNZIONARIO VICARIO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2437 del 04/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’Accordo Quadro 2024/2027 per l’esecuzione di “*ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SUL SUOLO PUBBLICO 2024-2027*”, per un valore complessivo a base di gara di € 700.000,00 oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con la medesima determinazione è stata indetta la relativa gara ai fini dell’individuazione del contraente al quale affidare inizialmente un primo lotto dell’accordo quadro complessivo da concludere con un singolo operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, attivando apposita procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 50 comma 1 lettera C del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. art 50 comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

- la determinazione a contrarre approvava inoltre il progetto “*ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SUL SUOLO PUBBLICO 2024-2027*” con i seguenti quadri economici di spesa :

- per l'ACCORDO QUADRO COMPLESSIVO del valore totale di € 900.000,00 come dettagliato di seguito:

A - Lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 679.600,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.400,00	
Importo totale lavori	€ 700.000,00	€ 700.000,00
B - Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€ 154.000,00	
Accantonamento funzioni tecniche accordo quadro complessivo art. 45	€ 14.000,00	
Spese Tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc.	€ 16.000,00	
Contributo gara ANAC	€ 410,00	
Prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al RUP, accantonamento per accordi bonari	€ 15.590,00	
Importo totale somme a disposizione	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE GENERALE		€ 900.000,00

- per l'ACCORDO QUADRO LOTTO 1 del valore totale di € 115.000,00 come dettagliato di seguito:

A - Lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 86.900,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.600,00	
Importo totale lavori	€ 89.500,00	€ 89.500,00
B - Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€ 19.690,00	
Accantonamento funzioni tecniche lotto 1 art. 45	€ 1.790,00	
Spese Tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc.	€ 2.600,00	
Contributo gara ANAC	€ 410,00	
Prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al RUP, accordi bonari	€ 1.010,00	
Importo totale somme a disposizione	€ 25.500,00	€ 25.500,00
TOTALE GENERALE		€ 115.000,00

- la somma complessiva di **115.000,00** veniva impegnata nel seguente modo:
 - € 55.000,00 per quota parte lavori al Cap. 4230/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1503;
 - € 10.000,00 per quota parte lavori al Cap. 839/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1504;
 - € 5.000,00 per quota parte lavori al Cap. 792/3 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1505;
 - € 39.190,00 per quota parte lavori al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1507;
 - € 1.790,00 per accantonamento funzioni tecniche art. 45 al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1508;
 - € 2.600,00 per spese tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1514;
 - € 410,00 per contributo gara ANAC al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1515;
 - € 1.010,00 per prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al Rup, accordi bonari al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1516;

DATO ATTO che:

- le operazioni di gara si sono svolte il giorno 23/07/2024 come risulta dal relativo verbale agli atti del Settore;
- in esito alle valutazioni delle offerte è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico GUGLIOTTA S.R.L. con sede in via Delle Industrie n. 36, 13856 Vigliano Biellese (BI), P.iva 02237400029 risultato migliore offerente col ribasso offerto pari al 16,00%;
- per effetto della presente aggiudicazione :
 - il valore del quadro economico dell'ACCORDO QUADRO COMPLESSIVO viene ridefinito come segue:

A - Lavori

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 679.600,00

A dedurre ribasso del 16%

€ 108.736,00

	€ 570.864,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.400,00	
Importo totale lavori	€ 591.264,00	€ 591.264,00
B - Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€ 130.078,08	
Accantonamento funzioni tecniche accordo quadro complessivo art. 45	€ 14.000,00	
Spese Tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc.	€ 16.000,00	
Contributo gara ANAC	€ 410,00	
Prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al RUP, accantonamento per accordi bonari	€ 148.247,92	
Importo totale somme a disposizione	€ 308.736,00	€ 308.736,00
TOTALE GENERALE		€ 900.000,00

- il valore del quadro economico del “LOTTO 1”, oggetto di iniziale affidamento, viene ridefinito come segue:

A - Lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	€ 86.900,00	
A dedurre ribasso del 16%	€ 13.904,00	
	€ 72.996,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.600,00	
Importo totale lavori	€ 75.596,00	€ 75.596,00
B - Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€ 16.631,12	
Accantonamento funzioni tecniche lotto 1 art. 45	€ 1.790,00	
Spese Tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc.	€ 2.600,00	
Contributo gara ANAC	€ 410,00	
Prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al RUP, accordi bonari	€ 17.972,88	
Importo totale somme a disposizione	€ 39.404,00	€ 39.404,00
TOTALE GENERALE		€ 115.000,00

- per effetto della presente aggiudicazione il quadro economico del “LOTTO 1” risulta quindi così ridefinito:
 - € 55.000,00 per quota parte lavori al Cap. 4230/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1503;
 - € 10.000,00 per quota parte lavori al Cap. 839/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1504;

- € 5.000,00 per quota parte lavori al Cap. 792/3 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1505;
- € 22.227,12 per quota parte lavori al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - riducendo l’Impegno 1507 di € 16.962,88;
- € 1.790,00 per accantonamento funzioni tecniche art. 45 al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1508;
- € 2.600,00 per spese tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1514;
- € 410,00 per contributo gara ANAC al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1515;
- € 17.972,88 per prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al Rup, accordi bonari al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - aumentando l’Impegno 1516 di € 16.962,88, somma che viene prelevata dall’imp. 1507;

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta con procedura DURC on-line prot. INAIL_43984909 del 04/06/2024 con validità fino al 02/10/2024;
- sono state avviate le ulteriori verifiche previste in merito all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di gara, così come previsto dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;
- sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 ed il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) DI PRENDERE ATTO che le operazioni di gara relative all’affidamento in oggetto, si sono svolte nel giorno 23/07/2024, come risulta dal verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico GUGLIOTTA S.R.L. con sede in via Delle Industrie n. 36,

13856 Vigliano Biellese (BI), P.iva 02237400029 risultato migliore offerente col ribasso offerto pari al 16,00%, determinando

- in € 591.264,00 (compresi € 20.400,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso) l'importo netto oltre IVA al 22% per quanto concerne l'Accordo Quadro complessivo;
- in € **75.596,00** (compresi € 2.600 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso) l'importo netto di contratto oltre IVA al 22% per quanto concerne il **"LOTTO 1"** dell'Accordo Quadro;

3) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata formalizzando l'aggiudicazione dei lavori ad oggetto *"ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE COORDINATA E PRONTO INTERVENTO SUL SUOLO PUBBLICO 2024-2027"* (accordo quadro complessivo con contestuale affidamento del LOTTO 1) in favore dell'operatore economico GUGLIOTTA S.R.L. con sede in via Delle Industrie n. 36, 13856 Vigliano Biellese (BI), P.iva 02237400029;

4) DI RIDEFINIRE conseguentemente, per effetto della presente aggiudicazione, il quadro economico :

- dell'accordo quadro complessivo come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO COMPLESSIVO

A - Lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 679.600,00	
A dedurre ribasso del 16%	€ 108.736,00	
	€ 570.864,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.400,00	
Importo totale lavori	€ 591.264,00	€ 591.264,00
B - Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€ 130.078,08	
Accantonamento funzioni tecniche accordo quadro complessivo art. 45	€ 14.000,00	
Spese Tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc.	€ 16.000,00	
Contributo gara ANAC	€ 410,00	
Prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al RUP, accantonamento per accordi bonari	€ 148.247,92	
Importo totale somme a disposizione	€ 308.736,00	€ 308.736,00
TOTALE GENERALE		€ 900.000,00

- del "LOTTO 1", oggetto di iniziale affidamento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1

A - Lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 86.900,00	
A dedurre ribasso del 16%	€ 13.904,00	
	€ 72.996,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.600,00	
Importo totale lavori	€ 75.596,00	€ 75.596,00
B - Somme a disposizione		
I.V.A. 22%	€ 16.631,12	
Accantonamento funzioni tecniche lotto 1 art. 45	€ 1.790,00	
Spese Tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc.	€ 2.600,00	
Contributo gara ANAC	€ 410,00	
Prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto al RUP, accordi bonari	€ 17.972,88	
Importo totale somme a disposizione	€ 39.404,00	€ 39.404,00
TOTALE GENERALE		€ 115.000,00

5) DI CONFERMARE / RIDEFINIRE per effetto della presente aggiudicazione l'impegno di spesa di € **115.000,00** riferito al LOTTO 1 come di seguito indicato:

- € 55.000,00 per quota parte lavori al Cap. 4230/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1503;
- € 10.000,00 per quota parte lavori al Cap. 839/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1504;
- € 5.000,00 per quota parte lavori al Cap. 792/3 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1505;
- € 22.227,12 per quota parte lavori al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - riducendo l'Impegno 1507 di € 16.962,88;
- € 1.790,00 per accantonamento funzioni tecniche art. 45 al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1508;
- € 2.600,00 per spese tecniche, CSE, sorveglianza archeologica, ecc al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1514;
- € 410,00 per contributo gara ANAC al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - Impegno 1515;
- € 17.972,88 per prestazioni varie non comprese nel contratto, servizi tecnici di supporto

al Rup, accordi bonari al Cap. 835/100 del PEG 2024-2026 esercizio 2024 – esigibilità 2024 - aumentando l’Impegno 1516 di € 16.962,88, somma che viene prelevata dall’imp. 1507;

6) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia al positivo esito delle verifiche previste in merito all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di gara, così come previsto dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;

7) DI DARE ATTO inoltre che:

- si procederà, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, al perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 mediante contratto stipulato, a norma dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Costanzo, Funzionario del Settore Sviluppo del Territorio Valorizzazione Patrimoniale Opere Pubbliche;
- a tale intervento sono associati:
 - il CUP n. **E67H22000960004**;
 - il CIG n. **B256A80F44**;
- di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie e che la medesima diventa inoltre efficace a seguito di pubblicazione per quanto previsto dalla Legge, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
- al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

8) DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**IL FUNZIONARIO VICARIO DEL
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO,
VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E
OPERE PUBBLICHE
(Costanzo Marco)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.