



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

N. 396 DEL 21/12/2022

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA COMUNALE – 2° LOTTO – COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO.
CUP F84E21000810001 DEL 10.05.2021
CIG 905120282C DEL 30.12.2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi, e la nota di aggiornamento al DUP;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano delle performance ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 352 del 11/01/2022, con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore l'Arch. Dott. Cosimo Caputo;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Arch. Dr. Cosimo Caputo viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse;

PRESO ATTO CHE:

- L'amministrazione comunale ha aderito ad un bando denominato "Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia" ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del

- Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, per la ristrutturazione di uno stabile di proprietà comunale da adibire a centro polifunzionale per i servizi alla famiglia;
- Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 49 del 17.05.2021 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo ai soli fini della richiesta di contributo al MIUR;
 - Con Decreto del Ministero dell'Interno prot. Nr. 0094222 del 02.08.2021 viene approvato l'elenco degli enti partecipanti all'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo e inoltre viene approvata anche la relativa graduatoria da cui si evince che il Comune di Adro è stato inserito nella graduatoria con un punteggio totale di 96 punti e per un importo di finanziamento di €. 2.746.566,12 ed un importo di cofinanziamento €. 230.000,00;
 - Con determinazione nr. 331 del 07.12.2021 è stato incaricato l'Ing. Rocco Fabrizio per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia comunale;
 - Con Delibera di Giunta Comunale nr. 123 del 29.12.2021 si è approvato il progetto esecutivo e veniva dichiarata anche la pubblica utilità dell'opera;
 - Con comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR del 25.11.2022 prot. 0100585 qui pervenuta in data 28.11.2022 ed acquisita al protocollo comunale nr. 14392 con la quale avvisano dell'ammissione al finanziamento del progetto relativo al Centro Polifunzionale per la famiglia in Via Castello ad Adro;

RICHIAMATA la Determinazione nr. 389 del 31.12.2021 di indizione tramite procedura negoziata sul sistema SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia, come previsto ai sensi all'art. 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs 50/2016 da esperirsi con il criterio del massimo ribasso percentuale, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia comunale – 2° LOTTO – COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO;

CONSIDERATO pertanto che l'affidamento dei lavori in oggetto del LOTTO NR. 2 – COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO comporta una spesa complessiva di €. 1.773.412,51 (IVA esclusa) come si evince dal quadro economico generale approvato nel progetto esecutivo di cui alla deliberazione di giunta comunale nr. 123 del 29.12.2021:

LAVORI	
LOTTO 1 - DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI	
IMPORTO DEI LAVORI, A BASE D'ASTA A CORPO.	€ 101.815,57
ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA.	€ 1.870,00
TOTALE	€ 103.685,57
LOTTO 2 - COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO CFP E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO	
IMPORTO DEI LAVORI, A BASE D'ASTA A CORPO.	€ 1.728.802,03
ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA.	€ 44.610,48
TOTALE	€ 1.773.412,51
LOTTO 3 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI ESTERNI LATO EST E STRADA DI COLLEGAMENTO	
IMPORTO DEI LAVORI, A BASE D'ASTA A CORPO.	€ 387.856,25
ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA.	€ 19.618,23
TOTALE	€ 407.474,48
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE A CORPO	
	€ 2.284.572,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	60.000,00
INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO , COMPENSIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€	80.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPENSIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€	3.200,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO , COMPENSIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€	18.304,00
INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE , COMPENSIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€	15.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COMPENSIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€	600,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPENSIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€	3.432,00
INCARICO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	€	60.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	€	2.400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	€	13.728,00
INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	€	30.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	€	1.200,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	€	6.864,00
INCARICO TECNICO PER LA LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	€	10.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	€	400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	€	2.288,00
INCARICO TECNICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€	20.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€	800,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€	4.576,00
INCARICO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE	€	10.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO	€	400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO	€	2.288,00
INCARICO TECNICO PER ACCATAMENTO	€	10.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER ACCATAMENTO	€	400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER ACCATAMENTO	€	2.288,00
IVA AL 10% SUI LAVORI	€	228.457,26
CONTRIBUTO ANAC DA VERSARE A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO.	€	500,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL DLG 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (EX INCENTIVO RUP)	€	45.691,45
LAVORI IN ECONOMIA	€	20.000,00
INSERIMENTO AMBIENTALE - OPERE VERDI	€	20.000,00
ALLACCIAMENTI E MODIFICA DELLE RETI TECNOLOGICHE	€	19.176,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	691.993,57
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO	€	2.976.566,13

PRESO ATTO che nel rispetto delle regole del Sintel si è provveduto alla formulazione dell'apposita procedura ID 152021681 invitando i seguenti operatori economici:

N.	DITTA	SEDE
1	ASSOLARI LUIGI E C. SPA	Valbrembo (Bg)
2	BENIS COSTRUZIONI SRL	Telgate (Bg)
3	F.LLI TESTA SRL	Ghisalba (Bg)
4	FERRETTI SRL	Dalmine (Bg)
5	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	Dalmine (Bg)
6	I.C.E.F. SRL	Grumello Del Monte (Bg)
7	IMPRESE PESENTI SRL	Covo (bg)
8	IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL	Gorlago (Bg)
9	TURANI COSTRUZIONI EDIL SRL UNIPERSONALE	Telgate (Bg)
10	BASSANI E LORENZI SNC DI LORENZI MARIO E BASSANI MAURO	Calcinate (Bg)
11	A.B.P. NOCIVELLI SPA	Castegnato (Bs)
12	EDILTRE SRL	Nigoline (Bs)
13	FACCHETTI COSTRUZIONI SPA	Pontoglio (Bs)
14	VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL	Capriolo (Bs)
15	VEZZOLA SOCIETA' PER AZIONI	Lonato del Garda (Bs)

CONSIDERATO che entro il termine perentorio citato risultano pervenute a questa stazione appaltante numero 1 (una) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:

N.	PROT.	DATA	OFFERENTE
1	4423	04/04/2022	Benis Costruzioni Srl

AVVIATA la valutazione della procedura n. 152021681 e vista la relativa documentazione amministrativa delle ditte invitate;

ESAMINATA l'offerta ricevuta dalle quale si evince che l'offerta migliore derivante dall'applicazione del metodo di calcolo è quella dell'unica offerta presentata dalla ditta Benis Costruzioni Srl che ha offerto uno sconto percentuale del 10,58%:

grad.	OFFERENTE	Ribasso
I	BENIS COSTRUZIONI SRL	10,58 %

PRESO ATTO della determinazione nr. 107 del 14.04.2022 di aggiudicazione provvisoria dei lavori di ristrutturazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia comunale – 2° Lotto – costruzione nuovo fabbricato e parcheggio di Via Castello;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR viene ammesso a finanziamento il progetto sopracitato e che questo Ente è autorizzato ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO pertanto che è possibile procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia comunale – 2° Lotto – costruzione nuovo fabbricato e parcheggio di Via Castello;

VISTO il Report di aggiudicazione definitiva della procedura ID 152021681 relativo all'affidamento dei lavori di ristrutturazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia comunale – 2° LOTTO – COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO e allegato alla procedura Sintel che aggiudica definitivamente tali lavori alla ditta BENIS COSTRUZIONI con sede legale in Via Lombardia, nr. 62 a Telgate (Bg), avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02622020168 che ha offerto un ribasso percentuale del 10,58% determinando un importo di

aggiudicazione pari ad €	1.590.505,25	(diconsi unmilione cinquecentonovantamila cinquecentocinque virgola venticinque), così distinto:
- Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 1.728.802,03 -	
- A dedurre ribasso d'asta del 10,58%	€ 182.907,26 +	
- Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.610,48 =	
	=====	
- Importo contrattuale	€ 1.590.505,25	

DI PRENDERE ATTO che il quadro economico a seguito dello sconto offerto è già stato modificato nel seguente modo con la determinazione nr. 107 del 14.04.2022:

LAVORI	
LOTTO 1 - DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI	
IMPORTO DEI LAVORI, A BASE D'ASTA A CORPO.	€ 101.815,57
ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA.	€ 1.870,00
TOTALE	€ 103.685,57
LOTTO 2 - COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO CFP E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO	
IMPORTO DEI LAVORI, A BASE D'ASTA A CORPO.	€ 1.545.894,77
ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA.	€ 44.610,48
TOTALE	€ 1.590.505,25
LOTTO 3 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI ESTERNI LATO EST E STRADA DI COLLEGAMENTO	
IMPORTO DEI LAVORI, A BASE D'ASTA A CORPO.	€ 387.856,25
ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA.	€ 19.618,23
TOTALE	€ 407.474,48
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE A CORPO	
	€ 2.101.665,30
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 60.000,00
INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO , COMPRESIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€ 80.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRESIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€ 3.200,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO , COMPRESIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€ 18.304,00
INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE , COMPRESIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€ 15.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COMPRESIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€ 600,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPRESIVO DI SPESE ACCESSORIE.	€ 3.432,00
INCARICO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	€ 60.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	€ 2.400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	€ 13.728,00
INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	€ 30.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	€ 1.200,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	€ 6.864,00
INCARICO TECNICO PER LA LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	€ 10.000,00

CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	€	400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	€	2.288,00
INCARICO TECNICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€	20.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€	800,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€	4.576,00
INCARICO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE	€	10.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO	€	400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO	€	2.288,00
INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO	€	10.000,00
CASSA AL 4% SULL'INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO	€	400,00
IVA AL 22% SULL'INCARICO TECNICO E SULLA CASSA AL 4% RELATIVAMENTE ALL'INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO	€	2.288,00
IVA AL 10% SUI LAVORI	€	210.166,54
CONTRIBUTO ANAC DA VERSARE A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO.	€	600,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL DLG 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (EX INCENTIVO RUP)	€	45.691,45
LAVORI IN ECONOMIA	€	20.000,00
INSERIMENTO AMBIENTALE – OPERE VERDI	€	20.000,00
ALLACCIAMENTI E MODIFICA DELLE RETI TECNOLOGICHE	€	19.176,86
SOMME A DISPOSIZIONE	€	201.097,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	874.900,83
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO	€	2.976.566,13

EVIDENZIATO, comunque, che l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui al D. Lgs. 50/2016 ed ai requisiti richiesti nella gara, che, secondo quanto stabilito all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità delle autocertificazioni, l'offerente decadrà dalla graduatoria provvisoria di aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che è si è proceduto all'acquisizione tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui al D. Lgs. 50/2016 e nello specifico:

- alla verifica dell'autocertificazione dell'attestazione SOA tramite il portale dell'ANAC;
- alla verifica tramite il portale dell'ANAC delle clausole di esclusione art. 80;
- alla verifica della regolarità contributiva tramite lo sportello Inail on line che ha rilasciato apposita certificazione con protocollo INAIL_35168873 in corso di validità;
- alla verifica dell'autocertificazione della Visura Camerale tramite il Casellario delle Imprese;
- alla verifica presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo della presenza nelle white-list (art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 192/2012; D.P.C.M.

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale;

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge di Stabilità e Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30.12.2021);

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 10.02.2022;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CUP:

NUMERO	DATA RICHIESTA	IMPORTO Cup
F84E21000810001	10.05.2021	€. 3.000.000,00

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:

NUMERO	DATA RICHIESTA	IMPORTO CIG	DATA PREVISTA FINE APPALTO
905120282C	30.12.2021	€. 1.773.412,51	30.06.2023

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Mazzotti;

VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'allegato Report di aggiudicazione definitiva della gara ID. 152021681 effettuata mediante piattaforma di e-procurement Sintel di Arca Lombardia;
2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, i lavori di ristrutturazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia comunale – 2° LOTTO – COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO CUP F84E21000810001 - CIG 905120282C alla ditta BENIS COSTRUZIONI con sede legale in Via Lombardia, nr. 62 a Telgate (Bg), avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02622020168 per un importo di € 1.590.505,25 + iva 10% (totale € 994.974,20);
3. DI PROCEDERE alla stipula del contratto;
4. DI DARE ATTO che la somma complessiva dell'appalto di € 2.976.566,13 è imputata ai seguenti capitoli del Bilancio PEG comunale in corso:

Mis .	Progr	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Anno
8	1	2.02.01.09.003	04737.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – Fin. Stato DM 22-03-2021	€ 2.632.512,00	344 2022
8	1	2.02.01.09.003	04737.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – Fin. Stato DM 22-03-2021	€ 114.054,13 <i>Lavori Lotto 1</i>	344.1 2022
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0	€ 102.772,80	542

			Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	<i>Redazione prog. Definitivo-esecutivo</i>	2021
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€ 16.494,40 <i>Coord. sicurezza progettazione</i>	543 2021
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€ 12.688,00 <i>Verifica e Validazione progetto</i>	558 2021
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€ 51.528,35	319 2022
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€ 225,00 <i>Quota anac lotto 3</i>	319.1 2022
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€ 600,00 <i>Quota anac lotto 2</i>	319.2 2022
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€. 36.553,16 <i>Quota 80 % fondo incentivi art. 113</i>	319.3 2022
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€. 2.074,00 <i>Quota 20 % fondo incentivi art. 113</i>	319.4 2022
8	1	2.02.01.09.003	04738.000.0 Ristrutturazione immobile destinato a centro polifunzionale per la famiglia – quota cofinanz. Comune – fin. Avanzo amministrazione	€. 7.064,29 <i>Quota 20 % fondo incentivi art. 113</i>	319.5 2022

5. DI CREARE E ASSEGNARE un sottoimpegno contabile dell'impegno **344/2022** di €. 1.749.555,78 alla ditta BENIS COSTRUZIONI con sede legale in Via Lombardia, nr. 62 a Telgate (Bg), avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02622020168 relativa ai lavori di

ristrutturazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia comunale – 2° LOTTO –
COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO E PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO;

6. DI DARE ATTO CHE:

- a. l'obbligazione diviene eseguibile ed esigibile con la stipula del contratto d'appalto;
- b. il pagamento sarà effettuato come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto; entro 60 gg. dalla presentazione delle rispettive fatture;
- c. al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l'appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136/2010. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'affido delle forniture siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso le società poste italiane. La ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti clausola con la quale ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- d. l'esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge di Stabilità e Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30.12.2021);
- e. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to: Arch. Dott. Cosimo Caputo*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa