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CONVENZIONE 
tra 

IL COMUNE DI DRUENTO E LA SOCIETA’ CIDIU SERVIZI S.P.A. 

 

ATTUATIVA DEGLI ARTICOLI 3.2 E 5 

DELL’ACCORDO 27 GENNAIO 2021 PER LA CORRESPONSIONE 

DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI 

RIFIUTI NEL NUOVO LOTTO IN AMPLIAMENTO DELLA 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI ANNESSA 

ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO NEL COMUNE DI 

DRUENTO, LOCALITA’ CASCINA COMMENDA 
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CONVENZIONE 

tra 

Il COMUNE DI DRUENTO, con sede Druento (TO), Via Roma, n. 21, cap. 10040, 

codice fiscale e partita Iva n. 01511410019, pec comune.druento.to@legalmail.it, in 

persona del suo Sindaco pro tempore, Sig. Carlo Vietti, di seguito per brevità denominato 

anche solo Comune e/o Amministrazione, 

da una parte, 

e 

la società CIDIU SERVIZI S.p.A., con sede in Collegno (TO), via Torino, n. 9, cap. 

10093, codice fiscale e partita IVA n. 06756810013, pec protocollo@cert.cidiu.it, in 

persona del Suo Amministratore Delegato Giovanni Pesce, di seguito per brevità 

denominata anche solo CIDIU,  

dall’altra, 

PREMESSO 

- che in data 27 gennaio 2021 i Comuni di Druento e Pianezza sottoscrivevano con 

CIDIU SERVIZI S.p.A. “ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NEL NUOVO 

LOTTO IN AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 

ANNESSA ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO NEL COMUNE DI DRUENTO, 

LOCALITA’ CASCINA COMMENDA” (di seguito indicato anche solo ACCORDO); 

- che tale Accordo, come indicato nelle sue premesse, disciplina le modalità di 

corresponsione volontaria dei contributi connessi all’attività di interramento 

controllato dei rifiuti nella nuova vasca di discarica di cui al progetto di ampliamento 

della discarica per rifiuti non pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione 

rifiuti in Comune di Druento; 

- che l’art. 3.2 dell’ACCORDO prevede che “CIDIU Servizi destinerà al Comune di 

Druento un contributo una tantum finalizzato al progetto di riqualificazione 

ambientale delle aree pubbliche comprese tra Via Medici del Vascello e il Torrente 

Ceronda, il cui progetto di massima viene allegato al presente Accordo. CIDIU Servizi 

si dichiara disponibile a realizzare tale progetto articolato in due lotti per conto del 

Comune di Druento; in questo caso gli eventuali ribassi d’asta e altre economie che 

si otterranno su lavori e spese tecniche, fino alla concorrenza netta di euro 300.051, 

verranno utilizzati al completamento del progetto.”; 
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- che l’art 5 dell’ACCORDO precisa: che il predetto intervento dovrà preliminarmente 

essere esaminato e approvato dal Tavolo Tecnico coordinato dalla Città Metropolitana 

di Torino; che il relativo contributo formerà oggetto di atto di Convenzione tra CIDIU 

SERVIZI S.p.A. ed il COMUNE DI DRUENTO; che CIDIU SERVIZI “non appena 

ottenuto il benestare del Tavolo tecnico e a valle della stipula della Convenzione di 

cui al punto precedente, incaricherà un progettista per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo; il progetto dovrà essere approvato dal Comune di Druento. A 

seguito dell’approvazione CIDIU Servizi esperirà la gara per l’esecuzione dei 

lavori”; 

- che con nota del 31 agosto 2023 Protocollo n. 00119240/2023 il Direttore del 

Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino 

comunicava il positivo esperimento della verifica di ottemperanza ex art. 28 del d.lgs. 

152/2006 relativa al progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti non 

pericolosi annessa all’impianto di trattamento e gestione rifiuti in Comune di Druento 

(Proponente: CIDIU SERVIZI S.p.A.)” con riferimento alla condizione di cui al punto 

1 allegato A del dcd 18826 del 15.02.2021, ossia l’avvenuta presentazione della 

proposta di progetto definitivo delle compensazioni ambientali al coordinamento del 

Tavolo Tecnico delle Compensazioni per i progetti compensati costituiti da: 

• Progetto di riqualificazione ambientale del tratto di sponda destra del T. 

Ceronda, all’ingresso del parco naturale della Mandria in Comune di Druento; 

• Intervento compensativo su ex discarica comunale sita alla confluenza tra il 

Torrente Ceronda ed il Torrente Casternone nel Comune di Druento; 

- che con la predetta nota del 31 agosto 2023 si rilevava: 

“la necessità che nella successiva fase di progettazione ed esecuzioni dei lavori siano 

rispettate le prescrizioni e raccomandazioni contenute nei pareri tecnici di dettaglio 

che si allegano alla presente (parere prot. n. 112115 del 9-08- 2023 del 

Coordinamento Gdl Riqualificazioni e compensazioni ambientali e parere n. 115279 

del 21-08-2023 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche)”, 

e si precisava: 

“… che, per quanto riguarda le fasi successive, in conformità al punto n. 2 

dell’Allegato A denominato “Condizioni ambientali”, del decreto del consigliere 

delegato sopra citato, dovrà essere data evidenza del rispetto delle prescrizioni sopra 

indicate e che sarà pertanto necessario: “Dare evidenza della realizzazione degli 

interventi di compensazione di cui al punto 1 che dovranno essere realizzati entro 10 
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anni dalla comunicazione di inizio lavori. Il Termine per la verifica di ottemperanza 

di cui al punto citato: entro 10 giorni dalla realizzazione degli interventi come da 

cronoprogramma.”; 

- che, stante l’approvazione del tavolo tecnico e in ossequio alle previsioni dell’accordo 

27 gennaio 2021 (art. 5.1, 5.2, 5.3) CIDIU SERVIZI S.p.A. ed il COMUNE DI 

DRUENTO hanno avviato proficuo confronto per addivenire alla sottoscrizione della 

presente convenzione, quale accordo attuativo per la realizzazione degli interventi 

compensativi previsti e approvati dal tavolo tecnico, rispetto ai quali CIDIU SERVIZI 

ha confermato la volontà, favorevolmente accolta dal COMUNE DI DRUENTO, di 

realizzare: 

• quanto al Progetto di riqualificazione ambientale del tratto di sponda destra 

del T. Ceronda, all’ingresso del parco naturale della Mandria in Comune di 

Druento, il lotto 1 – zona di intervento 1 e 2 – per l’importo di Euro 

194.000,00, inclusa IVA, come da quadro economico del Progetto definitivo-

esecutivo a firma dell’Ing. Gianluca Odetto (ver. marzo 2024); 

• quanto all’intervento compensativo su ex discarica comunale sita alla 

confluenza tra il Torrente Ceronda ed il Torrente Casternone nel Comune di 

Druento, la Fase 1 (lotto 1) per l’importo di Euro 162.631,58, inclusa IVA, 

come da progetto di fattibilità tecnico economica (ver. marzo 2024). 

- che, pertanto, con il presente atto le parti intendono stipulare la convenzione attuativa 

per la realizzazione della quota parte di opere compensative a carico di CIDIU 

SERVIZI S.p.A. ai sensi dell’art. 5.3 dell’accordo 27 gennaio 2021. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

2) CIDIU SERVIZI S.p.A. si impegna ed obbliga a realizzare, a sua cura e spese, le opere 

compensative di cui in premessa e segnatamente: 

o quanto al Progetto di riqualificazione ambientale del tratto di sponda destra del T. 

Ceronda, all’ingresso del parco naturale della Mandria in Comune di Druento, il 

lotto 1 – zona di intervento 1 e 2 – per l’importo di Euro 194.000,00, inclusa IVA, 

come da quadro economico del Progetto definitivo-esecutivo a firma dell’Ing. 

Gianluca Odetto (ver. marzo 2024); 

o quanto all’intervento compensativo su ex discarica comunale sita alla confluenza 

tra il Torrente Ceronda ed il Torrente Casternone nel Comune di Druento, la Fase 
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1 (lotto 1) per l’importo di Euro 162.631,58, inclusa IVA, come da studio di 

fattibilità tecnico economica ETC (ver. marzo 2024). 

3) Gli eventuali oneri eccedenti la quota di Euro 300.051,00 prevista al punto 3 

dell’Accordo necessari per gli interventi di cui al punto precedente, tenuto conto di 

eventuali ribassi d’asta e altre economie e comunque di tutto quanto rendicontato a 

ultimazione dei lavori, verranno considerati un anticipo del contributo previsto per il 

Lotto 3 della discarica, di cui all’art. 4 dell’ACCORDO.  In egual modo gli eventuali 

oneri mancanti al raggiungimento della quota di Euro 300.051,00, tenuto conto di 

eventuali ribassi d’asta e altre economie e comunque di tutto quanto rendicontato e 

quietanzato ad ultimazione dei lavori, andranno ad accrescere le opere/contributo 

previsti per il Lotto 3 della discarica spettante al Comune di Druento, di cui all’art. 4 

dell’ACCORDO.  

4) In relazione Progetto di riqualificazione ambientale del tratto di sponda destra del T. 

Ceronda, all'ingresso del parco naturale della Mandria in Comune di Druento, CIDIU 

SERVIZI S.p.A. ha già fatto predisporre, a sua cura e spese, i relativi studio di 

fattibilità e il progetto definitivo/esecutivo che opportunamente verificato e validato 

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023 sarà trasmesso al Comune di Druento per 

l’approvazione. 

A seguito dell’approvazione e del rilascio da parte del Comune di Druento delle 

autorizzazioni ed eventuali titoli abilitativi necessari ai fini della realizzazione degli 

interventi stessi, così come indicato nella nota 31 agosto 2023 Protocollo n. 

00119240/2023 del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale 

della Città Metropolitana di Torino, CIDIU SERVIZI S.p.A. avvierà la procedura di 

selezione per l’affidamento dei lavori a suo carico (lotto 1) in osservanza della 

disciplina di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ne curerà la successiva realizzazione, 

garantendo anche le attività di direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità 

e collaudo. 

I lavori a carico di CIDIU dovranno essere realizzati e ultimati, fatti salvi i casi 

espressamente contemplati dal D.Lgs 36/2023, entro i termini previsti dal progetto 

esecutivo (90 giorni) approvato dall’amministrazione comunale, che benché qui non 

allegato le parti dichiarano di conoscere. 

5) In relazione all’intervento compensativo su ex discarica comunale sita alla confluenza 

tra il Torrente Ceronda ed il Torrente Casternone nel Comune di Druento, la Fase 1 

(lotto 1) CIDIU SERVIZI S.p.A ha consegnato il PFTE (ver. marzo 2024 – prot. n. 
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4981/2024 del Comune di Druento) per un importo stimato di € 162.631,58 inclusa 

IVA, ai fini del rilascio da parte del COMUNE DI DRUENTO delle autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione dell’intervento ed all’acquisizione dei pareri di propria 

competenza.  

CIDIU SERVIZI S.p.A. si impegna ad aggiornare modificare e/o integrare il PFTE in 

relazione alle eventuali richieste che dovessero pervenire dal Comune di Druento e/o 

dagli Enti competenti. 

Acquisiti i pareri necessari il Comune di Druento provvederà all’approvazione del 

PFTE  

CIDIU SERVIZI S.p.A. si impegna ed obbliga a consegnare il progetto esecutivo 

(verificato e validato ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023) entro il termine di 90 

giorni dalla comunicazione di approvazione del PFTE per l’approvazione da parte 

dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 5.3 dell’accordo 27 gennaio 2021. 

6) A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione 

comunale CIDIU SERVIZI S.p.A. avvierà la procedura di selezione per l’affidamento 

dei lavori a suo carico (lotto 1) in osservanza della disciplina di cui al d.lgs. 31 marzo 

2023, n. 36, e ne curerà la successiva realizzazione, garantendo anche le attività di 

direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e collaudo. 

7) I lavori a carico di CIDIU dovranno essere realizzati e ultimati, fatti salvi i casi 

espressamente contemplati dal D.Lgs 36/2023, entro i termini previsti dal progetto 

esecutivo approvato dall’amministrazione comunale.  

8) Eventuali varianti progettuali che possano comportare modifiche rilevanti e 

sostanziali degli interventi dovranno essere previamente comunicate e approvate 

dall’amministrazione comunale, in tal caso gli eventuali costi aggiuntivi dovranno 

trovare copertura all’interno del quadro economico dell’intervento. 

9) Il COMUNE DI DRUENTO avrà diritto, in qualunque momento, di verificare, tramite 

propri tecnici e/o consulenti, l’andamento dei lavori e la relativa contabilità al fine di 

accertarne la conformità e la rispondenza ai progetti approvati. 

10) Il COMUNE DI DRUENTO fornirà a CIDIU SERVIZI S.p.A. la massima 

collaborazione amministrativa e tecnica in funzione della migliore realizzazione degli 

interventi compensativi previsti dalla presente convenzione a carico di CIDIU 

SERVIZI S.p.A. e, per quanto di competenza, attribuirà a quest’ultima il libero 

accesso e la disponibilità delle aree di proprietà comunale coinvolte dagli interventi. 
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11) A seguito dell’ultimazione dei lavori CIDIU SERVIZI S.p.A. provvederà alla 

redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo degli interventi, che sarà 

trasmesso al Comune di Druento per la relativa approvazione unitamente a tutti i 

certificati e dichiarazioni necessari. CIDIU SERVIZI S.p.A. provvederà a trasmettere 

altresì copia di tutte le fatture quietanzate e spese sostenute per gli interventi. Le opere 

così realizzate e approvate dal Comune di Druento previa ricognizione delle stesse, 

verranno consegnate da CIDIU SERVIZI S.p.A. all’amministrazione comunale che, 

ferme le garanzie di legge, ne riacquisirà così la piena disponibilità e responsabilità. 

12) CIDIU SERVIZI S.p.A. terrà indenne e se del caso manleverà l’amministrazione 

comunale in relazione a qualunque controversia e/o pretesa di terzi dovesse insorgere 

in relazione all’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi oggetto della 

presente convenzione per fatti e responsabilità imputabili a CIDIU SERVIZI S.p.A 

e/o all’esecutore delle opere. 

13) Le parti, in ossequio a quanto raccomandato nella nota del 31 agosto 2023 Protocollo 

n. 00119240/2023 del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale 

della Città Metropolitana di Torino si impegnano e obbligano a dare tempestiva 

evidenza della realizzazione degli interventi di compensazione per la verifica di 

ottemperanza al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni 

Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento 

ARPA territorialmente competente. 

14) Considerato che la presente convenzione costituisce attuazione dell’Accordo 27 

gennaio 2021, per tutto quanto non previsto e/o derogato dal presente atto si dovrà 

fare riferimento alle previsioni e pattuizioni già declinate nell’Accordo stesso, che qui 

devono intendersi integralmente richiamate e riprodotte. 

15) Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente il Foro di 

Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro. 

16) Il presente atto viene sottoscritto dalle parti digitalmente. 

LCS 

Druento, lì _________________ 

 

Per il COMUNE DI DRUENTO 

_________________________ 

 

Per CIDIU SERVIZI S.p.A. 

_______________________ 
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