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SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto di appalto per I'esecuzione di lavori dirMESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE,
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBA TTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE A BENEFICIO DELLA COLLETTI  VITA', NONCHE' PER
GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVIL UPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE- ANNO 2024 PARTE STRADA PIANE- PARTE STRADA SNA MARTINO-

VALLE SARA ". per I'importo di €. (IVA esclusa)
CIG: CUP J85F 24000120001
L'anno , il giorno del mese di , hella sede della stazione
appaltante , Sita a in Via aln. __ sono
comparsi:
A) Il Comune di , nella persona di , nato a ,
I per la sua qualifica di dirigente/responsabile del servizio ,
domiciliato per la carica presso la sede , invia ,
n. , C.F con firma digitale intestata a
rilasciata da n. valida sino al
[ ed in esecuzione del decreto sindacale n. del / /

nonché dell'art. 107, commi 2 e 3, lett. ¢) del D. Lgs. 267/2000, domiciliato per tale incarico presso
la sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevita denominato, nel presente
atto, con il solo termine “Amministrazione/Committente”.

B) La Ditta , come rappresentata da , hato
a S / in qualita di , domiciliato presso
la sede della ditta in via ;n. , citta ( ),
C.F./P. lva , firma digitale intestata a rilasciata
da n. valida sino al / / ; di seguito per brevita

denominato, nel presente atto, solo con il termine “Appaltatore/Affidatario”.

PREMESSO CHE

-con determinazione del responsabile del servizion. ___ in data , € stato approvato

il progetto esecutivo dei lavori di per un importo da

appaltare di euro , di cui euro oggetto dell'offerta di ribasso ed euro
per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto

dell'offerta;

- con determinazione n. in data si e disposto di procedere all'individuazione

dell'operatore economico mediante procedura di affidamento diretto/procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 50, comma 1, lett. del D. Lgs. n. 36/2023;
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- con determinazione del Responsabile del Settore n. del i lavori di cui
all'oggetto venivano affidati alla ditta ; con sede a in
Via aln. ;

- che si e preceduto previamente ad effettuare la verifica dei requisiti in capo alla predetta Ditta,
conclusasi con esito positivo.

- con determinazione del Responsabile del Settore n. del , esie
proceduto ad impegnare la spesa complessiva di €. (euro ), compresa IVA al
%, sul capitolo di spesa cod. del Bilancio 20

- non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n.36/2023;

TUTTO CIO PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti I'incarico indicato in
oggetto al presente atto, di volere altresi tradurre in formale contratto la reciproca volonta di
obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra il
Committente e I'Affidatario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Importo dei lavori

1. L'importo contrattuale — tenuto conto dell'offerta presentata — ammonta ad € =
( ), da assoggettarsi ad |.V.A., ed e da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel
capitolato speciale di appalto. Resta salva la liquidazione finale.

2. Trova applicazione come riportato all’art. del Capitolato speciale d’appalto, quanto previsto
dall'articolo 60, D. Lgs. 36/2023, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato
dagli indici sintetici di costo costruzione elaborati dal'ISTAT. (clausola revisione dei prezzi)

Art. 2
Allegati e disciplina di riferimento
1. Sono parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati:

» il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.
145 s.m.i. nella parte ancora vigente e non in contrasto con il Capitolato speciale o non
prevista da quest’ultimo;

» il Capitolato Speciale d’appalto;
» gli elaborati grafici progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici;

» I'elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;

» il piano di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (piano di sicurezza e
coordinamento, fascicolo dell’opera, planimetria generale di sicurezza);

» il cronoprogramma, il computo metrico e il computo metrico estimativo, cosi come approvati
con deliberazione della G.C. n. del [/ [/

* (se del caso inserire eventuali altri documenti)

2. La prestazione dell’Affidatario & regolata dal presente contratto e dovra essere conforme al
preventivo/offerta acquisito al protocollo generale dellAmministrazione in data /| |/

n. ed essere eseguita sotto I'osservanza piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e
inscindibile delle regole tecniche, norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati
nel precedente comma (Capitolato Generale, nella parte ancora vigente e non in contrasto con il
Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; il Capitolato Speciale d’appalto; gli elaborati grafici
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progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici; I'elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; il
piano di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; il cronoprogramma, il computo metrico, il
computo metrico estimativo, ), che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

Art. 3
Tempi di svolgimento dei lavori

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di ( ) giorni, naturali e consecutivi, a partire
dalla data del verbale di consegna.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'Affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. | lavori
sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Committente e integrante

il progetto esecutivo.
Art. 4

Penali e Premi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a per
mille [SCEGLIERE UNA PERCENTUALE TRA LO 0,3 E 1 PER MILLE] dell'importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo, come specificato allart. _ del Capitolato Speciale di Appalto ed in
ottemperanza all’'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023

2. In forza di quanto previsto dal predetto art. 126, tali penali non possono comungue superare,
complessivamente, il 10% del’ammontare netto contrattuale.

3. (eventuale) In applicazione dell’art. 126, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, in caso di ultimazione

dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e previsto dall’art. del Capitolato
speciale d’appalto, la Committente si riserva la facolta di riconoscere, a seguito dell'approvazione del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione pari al per mille

[SCEGLIERE UNA PERCENTUALE TRA LO 0,3 E 1 PER MILLE], fino ad un massimo del 10%
dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri
stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione
dei lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 5
Sospensioni e proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando,
se possibile con lintervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. |l verbale ¢ inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica,
disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
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per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se '’Amministrazione si oppone, I'appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'appaltatore negli altri casi.

3. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore &
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’Affidatario in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera
il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all’ANAC.

5. L’Affidatario che per cause a lui hon imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
'eventuale imputabilitd della maggiore durata a fatto della Committente. Sull'istanza di proroga
decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'affidatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall’Affidatario per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’'Affidatario non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal’Amministrazione per cause diverse
da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6, del D. Lgs. n. 36/2023, I'appaltatore ha diritto di chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice
civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo
contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento
guantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto
Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.
Art.6
Anticipazioni

1. Aisensidell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo del Capitolato Speciale
di Appalto, all’'appaltatore pud essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verra recuperata
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progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla
norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del’Amministrazione.

3. L’anticipazione verra erogata all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto alle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 125
del D. Lgs. 36/2023.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

5. L'appaltatore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.7
Contabilita lavori/pagamenti acconti e saldo
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti

dall’articolo del Capitolato Speciale d’appalto (CSA) ed in base all’avanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti.

2. L’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto a norma dell’art. del Capitolato
Speciale d’appalto.

Oppure
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’'appaltatore i pagamenti in acconto per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto

dell'importo delle rate di acconto precedenti, non sia inferiore al % dell'importo contrattuale.

2. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo, ciascun pagamento in acconto €
determinato nel seguente modo:

(riportare disciplina contabilizzazione lavori)

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto
sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non
appena scaduto il termine appositamente fissato o non appena raggiunto I'importo previsto per
ciascuna rata.

4. Una volta emesso il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, si procedera
ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del D. Lgs. n.36/2023 al pagamento della rata di saldo.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati
troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della
Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. ).

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessita di apposite domande o riserve.

Art.8
Obblighi di tracciabilita dei pagamenti
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed

integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilita dei pagamenti codesta Ditta
ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:
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U a) dichiara:

i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato,
se gia esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto gia
operativo, con questi estremi:

i. O che le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le
seguenti:

oppure

O che provvedera a comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;

iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
U b) si obbliga:

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima
utilizzazione;

ii. a comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

U c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la
quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010, a pena di nullita assoluta dei contratti medesimi;

U d) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell’Ente gli eventuali contratti
di subappalto o di subfornitura, affinché si possano verificare il rispetto dell’obbligo di inserire la
clausola di cui sopra;

O e) si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i
subappaltatorel/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli
obblighi sulla tracciabilita finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010, informando di cio
contestualmente I'Ente comunale e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

4 f) prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri 'inadempimento al divieto
di cui al presente comma comunichera per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica
certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo
caso, il contratto si intendera risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della
risoluzione.

Art.9

Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalita di cui al vigente
regolamento comunale di contabilita sul conto corrente comunicato dall'appaltatore.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del precedente art.8 sono autorizzati a

riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal’ Amministrazione.
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3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata allAmministrazione.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi
al’Amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata
al Comune di , “codice univoco ufficio” : e con liquidazione entro 30 gg. fine
mese data di ricevimento al protocollo dell’ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-
ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, ’Amministrazione versera direttamente
all’Erario I'lVA applicata dal fornitore sulla fattura

7. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente I'oggetto della prestazione a cui si
riferiscono, il CIG e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell’Ente.

8. L'appaltatore potra trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: . Ogni messaggio di posta elettronica potra avere come allegato
una sola fattura, dovra indicare nell’oggetto il numero della fattura stessa.

Art.10

Collaudo dei lavori

1. Le operazioni di collaudo, da compiersi secondo le modalita stabilite dall'articolo del
Capitolato Speciale, devono concludersi entro sei mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del
progetto. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso
tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 11
Garanzia definitiva e assicurazione per i rischi di esecuzione

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, € stata
costituita mediante garanzia fideiussoria n. emessa da , in data , per un importo
di€ = ( ) (eventuale: con applicazione delle riduzioni del 50% e del 20%)

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta del’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957,
comma 2, del codice civile.

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La fideiussione viene prestata a garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
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5. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. L’Amministrazione puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’'appaltatore.

8. L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 117, comma 10, del D. Lgs.
n. 36/2023, emessa da agenzia di in data , n. , € scadenza il

, conforme allo “Schema Tipo 2.3" del D.M. n. 123 del 12.03.2004, per le seguenti somme
assicurate:

Sezione A:

Sezione B: .

Art. 12

Oneri e responsabilita dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale
d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per
tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di suo
personale e comunque di soggetti da lui nominato

Art.13

Adempimenti in materia di lavoro e sicurezza

1. L’appaltatore & tenuto al rispetto di quanto stabilito nel documento unico di valutazione dei rischi
di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni
che verranno richiesti dall’Amministrazione, obbligandosi altresi a redigere i piani previsti per legge.

2. Prima di avviare il cantiere, 'appaltatore dovra comunicare per iscritto al Responsabile unico del
progetto [(eventuale, se previsto) ed al Direttore dei lavori] il Direttore tecnico del cantiere
responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere. In caso di inadempimento e/o ritardo della predetta
comunicazione, il RUP non procede all’autorizzazione della consegna dei lavori, previa diffida ad
adempiere entro un termine di n. ......... giorni trascorso il quale provvedera a comunicare I'avvio per
procedimento di risoluzione contrattuale.

3. Ai fini dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che:

a) I'appaltatore applica il seguente contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto
dellappalto o della concessione svolta dallimpresa anche in maniera prevalente:

L'appaltatore pertanto si obbliga per tutta la durata dei lavori ad applicare il predetto contratto
collettivo o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. | suddetti
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obblighi vincolano I'Affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da
esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’'appaltatore
e responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell’'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11,
comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il RUP invita I'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero [NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO Il SUBAPPALTO ] dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del
D. Lgs. n. 50/2016.

¢) (in caso di appalto rientrante nelle condizioni di cui all'art. 17-bis, c. 1 D. Lgs. n. 241/1997)
In conformita a quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 conv. in Legge n. 157/2019 (cd.
Decreto Fiscale), codesta stazione appaltante, prima di procedere al pagamento, richiede le deleghe
di versamento delle ritenute ed i dati concernenti i lavoratori direttamente impiegati nell’appalto, al
fine di verificare I'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali.

Art. 14

Antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non
risultano sussistere gliimpedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l'informazione antimafia,
archiviata al protocollo informatico del’Amministrazione alla posizione numero , acquisita
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011.

3. L'Affidatario prende atto che la stazione appaltante in data ha sottoscritto il protocollo
di legalita e dichiara di ben conoscerlo e di adeguarsi integralmente allo stesso nello svolgimento
dell'appalto senza riserva alcuna.

Art. 15
Recesso

1. L’Amministrazione pud recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
I'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo
guanto previsto nell’allegato 11.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori
esequiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dal’Amministrazione mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo
definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

4. L'allegato 11.14 al D. Lgs. n. 36/2023 disciplina il imborso dei materiali, la facolta di ritenzione della
stazione appaltante e gli obblighi di imozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 16
Risoluzione
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1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale, nelle ipotesi e secondo le
modalita di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e all’art. 1453 e ss. del Codice civile.

2. L’'amministratore avra diritto, altresi, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento;

- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;
- cessione anche parziale del contratto;

-mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

- violazione da parte dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui
all'articolo 21 del presente contratto;

- l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 20% del’ammontare netto
contrattuale
Art. 17

Cessione del contratto/Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. n.
36/2023.

2. Previa autorizzazione dellAmministrazione e nel rispetto del suddetto articolo 119, i lavori che
'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa
vigente in materia.

Art. 18

Codice di comportamento dipendenti comunali

1. L’affidatario, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. del e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del
Comune di , hella sezione “Amministrazione trasparente”; e pertanto si impegna
rispettare e far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e
collaboratori.

2. L'affidatario si impegna altresi a rispettare quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del D.
Lgs. n.165/2001.

Art. 19
Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto
promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al richiamato art.
210; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente & quello di

Art. 20
Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro.
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2. | lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che € a carico del’Amministrazione
aggiudicatrice.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.
n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 21
Domicilio delle parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito
specificato:

-Amministrazione/Committente elegge il proprio domicilio in , Via n. ;
indirizzo di posta elettronica certificata PEC:

- Appaltatore/Affidatario elegge il proprio domicilio in , Via n. ; indirizzo di
posta elettronica certificata PEC:

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s’'intendono regolarmente ricevute e
perfezionate

Art. 22

Rinvio
Per tutto quanto non previsto o non disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione
richiamata all'articolo 2, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, alla

Contabilita generale dello Stato, al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e alla
normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

Per I'Affidatario Per il Committente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.)
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