



Valli Chisone e Germanasca

UNIONE MONTANA DEI COMUNI **VALLI CHISONE E GERMANASCA**

Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (To)

DETERMINAZIONE N° 301 IN DATA 12/06/2024

SERVIZIO URBANISTICA - P.M.O. - LL.PP. - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE - LOTTO 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI". CODICE CUP F39D23001340004 - CODICE CIG B0BF5CBD89 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA – P.M.O. – LL.PP. – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che:

- la Regione, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale n. 11/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", promuove e sostiene, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti. Tale finalità di carattere generale contraddistingue la normativa regionale in materia di attività culturali ed è stata nel tempo puntualmente ribadita e sottolineata nei Programmi pluriennali di Attività dell'Assessorato alla Cultura;
- la fortezza di Fenestrelle è un complesso fortificato, eretto dal secolo XVII al secolo XIX definito anche come grande muraglia piemontese per le sue dimensioni e per il suo sviluppo lungo tutto il fianco sinistro della valle; dal 1999 è il simbolo della Provincia di Torino/Città Metropolitana di Torino. Tutta l'area del Forte di Fenestrelle ricade all'interno del Parco Orsiera-Rocciavère, (Ente di Gestione Aree protette delle Alpi Cozie) zona ad alta valenza naturalistica;
- il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n. 227-13907 del 05.07.2022, al capitolo 2.1.1. (Patrimonio artistico monumentale) espressamente prevede che "Nel tempo in Piemonte, terra di confine e di tradizione militare, è stata eretta una straordinaria rete di fortificazioni oggi parte del nostro patrimonio paesaggistico ed artistico culturale in cui rientrano straordinarie costruzioni, tra cui il Forte di Fenestrelle, il Forte di Exilles, il Forte di Vinadio, il Forte di Gavi, la Cittadella di Alessandria, i più recenti Forte Bramafam e Forte dello Chaberton, oltre alle fortificazioni ai Becchi Rossi in valle Stura, strutture uniche nel panorama europeo";
- la Regione intende promuovere la valorizzazione delle fortificazioni piemontesi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 11/18," [...] intraprendendo "azioni mirate alla creazione di un progetto di valorizzazione storica culturale, turistica e sportiva di questo patrimonio che individui, tra le altre cose: [...] realizzazione di interventi sulle strutture per garantirne la conservazione, la realizzazione di un piano della percorribilità e dell'accessibilità

- alle fortezze, che comprenda la sistemazione delle aree esterne, il ripristino dei percorsi storici ed eventuali interventi di consolidamento e di miglioramento dell'accessibilità, interventi per la manutenzione ordinaria della sentieristica di accesso alle principali fortificazioni e per l'ammmodernamento della segnaletica.”;
- il Programma di attività regionale, inoltre, al capitolo 1.3.4, prevede che la Regione, “nell'attuare le proprie politiche di consolidamento e di sviluppo culturale sul territorio piemontese, ritiene indispensabile creare reti, sistemi e sinergie anche con soggetti privati, per il sostegno ad attività ritenute di interesse pubblico nel rispetto del dettato normativo”. Tali attività e le relative progettualità possono essere sostenute, come previsto al capitolo 1.3.4 del Programma di attività, adottando lo strumento della convenzione con realtà culturali pubbliche e private così come previsto altresì dall'art. 7 della legge regionale 11/2018 il cui comma 2 stabilisce che lo strumento del convenzionamento con soggetti pubblici e privati possa essere attivato su base annuale o pluriennale;
 - con DGR n. 27-7565 del 21.09.2018, da ultimo, la Giunta Regionale, in coerenza con la visione strategica assunta da tempo dalla Regione e anche in considerazione del legame esistente con il complesso immobiliare, ha approvato la collaborazione per gli anni 2018 e 2019 tra la Regione Piemonte e l'Associazione Progetto San Carlo – Forte di Fenestrelle – Onlus finalizzata alla valorizzazione del Forte di Fenestrelle attraverso lavori di messa in sicurezza del Forte;
 - l'Agenzia del Demanio - Filiale di Torino, con atto di concessione Repertorio n. 2589 del 29.04.2022 ha rinnovato la concessione per 6 anni all'Associazione Progetto San Carlo – Forte di Fenestrelle – ONLUS del Forte San Carlo di Fenestrelle; l'Associazione si è impegnata negli anni a eseguire opere di riqualificazione attraverso interventi di restauro e recupero funzionale dei fabbricati costituenti il complesso del Forte in collaborazione con molti Enti e Fondazioni, tra cui la Regione Piemonte, ed ha da ultimo evidenziato la necessità di intervenire nuovamente sul Forte con interventi di recupero e messa in sicurezza;
 - il citato atto di concessione Repertorio n. 2589 del 29.04.2022 prevede all'articolo 5, comma 2 che il concessionario consente l'eventuale accesso al bene a soggetti individuati dalla Soprintendenza o dall'Agenzia del Demanio per lo svolgimento di attività di valorizzazione, restauro ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
 - l'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca ha espresso il suo intento di collaborare ed ha espresso la sua disponibilità ad eseguire i lavori al Forte al fine di ottimizzare le procedure di gara e programmare centralmente acquisti e lavori nell'ottica delle economie di scala, razionalizzando le risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione ed ha presentato alla Regione con nota Pec in data 28 febbraio 2023, una richiesta di un contributo per euro 700.000,00 finalizzato a cofinanziamento degli interventi del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - , di completamento dei servizi aggiuntivi al Forte San Carlo di Fenestrelle e di regimentazione delle acque, progetto peraltro già sottoposto alle competenti Soprintendenze ed in parte autorizzato, per un totale complessivo di Euro 800.000,00 cofinanziato per euro 50.000,00 dal Comune di Fenestrelle e per euro 50.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;
 - la Regione e l'Agenzia del Demanio, valutata la notevole importanza del Forte, hanno ritenuto di far provvedere alla loro realizzazione ad un soggetto pienamente in grado di agire in base alla attuale normativa sui contratti;
 - pertanto l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, con sua nota Prot. n. 7133 del 16.6.2023 ha espresso parere favorevole all'intervento di cofinanziamento della Regione Piemonte finalizzato a dare avvio al rilevante cantiere delle opere in esame, con le modalità prospettate dalla Regione con sua nota prot. n. 369 del 16.05.2023 in cui è proposto quale soggetto per lo svolgimento delle opere l'Unione Montana citata che, ai sensi degli articoli 62, 63 e dell'allegato II.4, art. 9 del D.lgs n. 36/2023, può svolgere il ruolo di stazione appaltante e di Centrale Unica di Committenza (CUC) per tutti i Comuni appartenenti all'Unione, tra cui il Comune di Fenestrelle, assicurando così la trasparenza, la regolarità, l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni illecite;
 - il contributo massimo di euro 700.000,00 per gli interventi del progetto in esame può essere riconosciuto nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 23-5334 dell'8.07.2022, ed in particolare ai sensi della Parte III, Punto 2, paragrafo 4 dell'Allegato alla medesima DGR che espressamente prevede che: “L'ammontare del contributo assegnato per spese d'investimento a sostegno di un singolo progetto non può superare l'80% delle spese ritenute ammissibili a preventivo, secondo quanto stabilito, per le diverse linee di intervento, nell'Allegato al Programma Triennale della Cultura 2022/2024 – Parte Seconda (spese di investimento), fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge, da regolamento o da provvedimento della Giunta Regionale”; il contributo di euro 700.000,00 su un complessivo di spesa di euro 800.000,00 può rientrare nella suddetta previsione data la riconosciuta rilevanza del bene, l'importanza dell'intervento e la ricaduta sul territorio dell'intervento;

- pertanto con D.G.R. n. 15-7241 del 17.07.2023 la Giunta Regionale ha riconosciuto, ai sensi della L.R. 1 agosto 2018 n. 11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura” e del Programma di Attività per il triennio 2022-2024 in materia di promozione dei beni e delle attività culturali (di cui alla D.C.R. n. 227 del 5 luglio 2022), della D.G.R. 23-5334 dell’8.07.2022, ed in particolare ai sensi della Parte III, Punto 2, paragrafo 4 dell’Allegato alla medesima DGR, per l’anno 2023 un contributo massimo di Euro 700.000,00 (di cui Euro 100.000,00 per l’anno 2023 ed Euro 600.000,00 per l’anno 2024) a sostegno e partecipazione delle spese connesse agli interventi del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle per un totale complessivo di Euro 800.000,00, cofinanziato per euro 50.000,00 dal Comune di Fenestrelle e per euro 50.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino da realizzarsi dall’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, come espresso dall’Agenzia del Demanio- Filiale di Torino;

Considerato che:

- la Regione Piemonte, l’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, il Comune di Fenestrelle, l’Associazione Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle ONLUS e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino concordano sulla opportunità di collaborare, mediante la previsione di una Convenzione, per la realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle, dando attuazione a quanto stabilito con la citata D.G.R. n. 15-7241 del 17.07.2023;
- vista la D.G.R. n. 23 - 5334 del 8.07.2022 “Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022. Revoca della DGR. n. 58-5022 dell’8.5.2017 e smi. “ed in particolare la Parte III, Punto 2, paragrafo 4 dell’Allegato alla medesima DGR;
- vista la determinazione A2000B n. 152 del 14.7.2022 (“Lr 11/2018. DGR n.23 - 5334/2022. Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022. Approvazione”) ed in particolare l’art. 18.4 dell’Allegato A alla medesima Determinazione;
- vista la D.G.R. n. 15-7241 del 17.07.2023 “L.R. 11/2018 art. 11. Complesso del Forte San Carlo di Fenestrelle. Riconoscimento di un contributo anno 2023 a sostegno degli interventi di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo. Spesa complessiva di Euro 700.000,00 (euro 100.000,00 cap. 222890/2023 ed euro 600.000,00 cap. 222890/2024).”;
- con la medesima D.G.R. è stata demandata alla Direzione regionale Cultura e Commercio Settore Valorizzazione Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco l’attuazione di quanto stabilito dalla suddetta deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 10.10.2023, n. 25, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro, “...di approvare la “Convenzione tra la Regione Piemonte, l’Associazione Progetto San Carlo, l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e il Comune di Fenestrelle per la realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli -edifici e chiesa – opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle. Anni 2023/2024...”;

Vista la “Convenzione tra la Regione Piemonte, l’Associazione Progetto San Carlo, l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e il Comune di Fenestrelle per la realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli -edifici e chiesa – opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle. Anni 2023/2024” Rep. n. 488 del 14.11.2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio del 31.10.2023, n. 403, mediante la quale è stato conferito allo studio FABBRICA TRE SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.R.L., Via Giuseppe Regaldi n. 3, Torino, P.IVA 12769060018 FABBRICA TRE SOCIETA’ DI INGEGNERIA S.R.L., Via Giuseppe Regaldi n. 3, Torino, P.IVA 12769060018 l’incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla “Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 2 – Opere di completamento dei servizi aggiuntivi”;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana del 23.11.2023, n. 80, mediante la quale è stato approvato, tra l'altro, il *"...il progetto di Fattibilità Tecnico-Economico per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 2- Opere di completamento dei servizi aggiuntivi, redatto dall'Arch. Stefania Zitti di FABBRICA TRE SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L...."*

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana del 18/12/2023, n. 89, mediante la quale è stato approvato, tra l'altro, il *"...progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 2 - Opere di completamento dei servizi aggiuntivi", redatto dall'Arch. Stefania Zitti di FABBRICA TRE SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.";*

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 08.03.2024, n. 102, mediante la quale è stato determinato tra l'altro:

" ...

1. *Di revocare la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica – P.M.O. -LL.PP. – Attività Produttive del 13.02.2024, n. 47;*
2. *Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:*
 - a) *il fine e l'oggetto del contratto è l'affidamento in appalto dei lavori finalizzati alla "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 1 - Recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – Edifici e Chiesa";*
 - b) *le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del 18.12.2023, n. 88;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura negoziata, previo avviso di indagine di mercato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2 dell'Allegato II.1. al medesimo decreto;*
 - d) *la forma del contratto è quella pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;*
3. *Di indire, per l'affidamento in appalto dei lavori finalizzati alla "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 1 - Recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – Edifici e Chiesa" una procedura di gara negoziata, previo avviso di indagine di mercato, aperto a tutti gli operatori economici interessati e qualificati;*
4. *Di approvare, a tal fine, l'Avviso di Indagine di Mercato e relativa domanda di partecipazione, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;*
5. *Di dare atto che il codice CUP dell'opera è F39D23001340004;*
6. *Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Graziano Solaro;*
7. *Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. n. 36/2023 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;*
8. *Di dare atto che la lettera di invito, il Disciplinare di gara e i relativi allegati saranno approvati successivamente all'esperimento dell'indagine di mercato; ..."*

Dato atto che entro il 28.03.2024 tramite portale telematico TRASPARE sono pervenute 7 manifestazioni d'interesse, e che tutte e 7 sono ammesse alle fasi successive in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di indagine di mercato;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del 03.04.2024 n. 160, mediante la quale è stato determinato tra l'altro:

" ...

1. *Di dare atto che relativamente all'indagine di mercato per l'affidamento in appalto dei lavori finalizzati alla "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 2 - Opere di completamento dei servizi aggiuntivi", entro il 28.03.2024 tramite portale telematico TRASPARE sono pervenute 7 manifestazioni d'interesse, e che tutte e 7 sono ammesse alle fasi successive in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di indagine di mercato;*

2. di approvare l'elenco allegato alla presente determinazione sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli operatori economici da invitare per l'appalto dei lavori finalizzati alla "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 2 - Opere di completamento dei servizi aggiuntivi", con importo soggetto a ribasso di € 124.568,64 (IVA esclusa) e di € 665,97 quali oneri per la sicurezza;
3. di approvare relativamente all'appalto dei lavori finalizzati alla "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 2 - Opere di completamento dei servizi aggiuntivi", con importo soggetto a ribasso di € 124.568,64 (IVA esclusa) oltre € 665,97 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, la lettera di invito, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, allegati alla presente determinazione sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 25 del D. lgs 36/2023 la procedura di gara sarà interamente gestita mediante la Piattaforma Telematica TRASPARE;
5. di dare atto che l'elenco di cui al precedente sub 2 contenente gli operatori economici invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura negoziata;
6. Di dare atto che il codice CUP è **F39D23001340004** ed il codice CIG è **B0BF5CBD89**;

DATO ATTO che le lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse in data 03.04.24 contemporaneamente a n. 7 operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del 02/05/2024 n. 233 con la quale si è determinato di procedere, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di gara per l'affidamento in appalto dei lavori finalizzati alla "Realizzazione del progetto di recupero e messa in sicurezza del Forte delle Valli – edifici e chiesa - opere di completamento dei servizi aggiuntivi e regimentazione delle acque al Forte San Carlo di Fenestrelle - LOTTO 2 - Opere di completamento dei servizi aggiuntivi" come segue:

- Arch. Milka FILIPPONE, dipendente del Comune di Inverso Pinasca (Presidente);
- Dott. Forestale Enrico BRUNETTO, dipendente del Comune di Prali (Componente);
- Arch. Silvia FENOGLIO, dipendente dell'Unione Montana dei comuni Valli Chisone Germanasca (Componente);

DATO ATTO che entro il 29.04.2024 tramite portale telematico TRASPARE sono pervenute da parte degli operatori economici invitati n. 3 offerte;

VISTI i verbali di gara:

- n.1 del 30/04/2024
- n.2 del 10/05/2024
- n.3 del 10/05/2024

DATO ATTO che, al termine delle operazioni di gara, si è provveduto con verbale n. 3 in data 10/05/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a proporre l'aggiudicazione a favore dell'impresa Ditta RIBOTTA VALERIO E AURELIO S.R.L. che ha offerto un ribasso nella misura del 8,57% e per l'importo di € 114.559,08 (centoquattordicimilacinquecentocinquantanove,08) di cui € 665,97 (seicentosessantacinque,97) quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 249 del 14/5/2024 mediante la quale si determinava, tra l'altro:

"...

- di prendere atto ed approvare i verbali delle operazioni di gara n. 1, 2 e 3 inerenti alla procedura di gara per la l'appalto dei lavori finalizzati alla "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE - LOTTO 2 - OPERE DI

COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI". CODICE CUP F39D23001340004 - CODICE CIG B0BF5CBD89 - , allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, con lettere A), B) e C);

- di aggiudicare provvisoriamente la realizzazione lavori finalizzati alla "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE - LOTTO 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI". CODICE CUP F39D23001340004 - CODICE CIG B0BF5CBD89 - , Ditta RIBOTTA VALERIO E AURELIO S.R.L. che ha offerto un ribasso nella misura del 8,57% e per l'importo di € 114.559,08 (centoquattordicimilacinquecentocinquantanove,08) di cui € 665,97 (seicentosessantacinque/97) quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA;
- che si provvederà all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti e verifiche sull'anomalia dell'offerta; ..."

DATO ATTO che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara dall'operatore aggiudicatario;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_ 43142605 con validità fino al 24/07/2024 ha comunicato che la ditta Ribotta Valerio e Aurelio srl con sede in via Morelli 69, 12031 Bagnolo Piemonte (CN), p. iva 03351120047, risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs. 36/2023, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamante;

- di aggiudicare definitivamente la realizzazione lavori finalizzati alla "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE - LOTTO 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI". CODICE CUP F39D23001340004 - CODICE CIG B0BF5CBD89 - , Ditta RIBOTTA VALERIO E AURELIO S.R.L. che ha offerto un ribasso nella misura del 8,57% e per l'importo di € 114.559,08 (centoquattordicimilacinquecentocinquantanove,08) di cui € 665,97 (seicentosessantacinque/97) quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA;
- di dare atto che ha seguito dell'aggiudicazione di cui al punto precedente il nuovo quadro economico relativo alla la realizzazione lavori finalizzati alla "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL FORTE DELLE VALLI - EDIFICI E CHIESA - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE AL FORTE SAN CARLO DI FENESTRELLE - LOTTO 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI". CODICE CUP F39D23001340004 - CODICE CIG B0BF5CBD89 - " risulta essere il seguente:

1) TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA

1.1	Lavori a corpo	€ 124.568,64
1.2	Oneri per la sicurezza	€ 665,97
	RIBASSO D'ASTA	€ 10.675,53
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 114.559,08

2) IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE

2.1	Spese tecniche (progettazione, Direzione Lavori, CSP, e CSE)	€ 10.900,00
2.2	cassa previdenziale (4% di 2.1)	€ 436,00

2.3	IVA su spese tecniche e cassa (22% di 2.1 e 2.2)	€ 2.493,92
2.4	Incentivo alla progettazione art.113 D.lgs n.50/2016 (2%di 1.) (RUP)	€ 2.504,69
2.5	Imprevisti	€ 285,42
2.6	IVA sui lavori all'aliquota (10% di 1)	€ 11.455,91
2.7	Forniture e arredi	€ 37.395,00
2.8	Iva su forniture e arredi (22% di 2.10)	€ 8.226,90

RIBASSO D'ASTA E IVA SUL RIBASSO € 11.743,09

IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00

- Di dare atto che il codice CUP dell'opera F39D23001340004 e il CIG dell'opera è B0BF5CBD89;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Graziano Solaro;
- Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. n. 36/2023 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti autodichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario sono stati positivamente verificati e pertanto l'aggiudicazione è da ritenersi efficace;
- di disporre, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, l'invio delle comunicazioni relative all'avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio dell'Unione e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- di disporre, che ai sensi dell'D.Lgs n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.unionevallichisonegermanasca.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 126.014,99 trova copertura al Codice di 09.07-2.02.01.09.000 (capitolo 9030 /12500/1) del Bilancio 2024 - gestione competenza.

Perosa Argentina, 12/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
SOLARO Graziano

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Imp/ Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	561 / 1	05012	7690	5500	1	126.014,99

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SOLARO Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/06/2024

IL SEGRETARIO
SOLARO Graziano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Perosa Argentina, _____

IL SEGRETARIO
SOLARO Graziano