



FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RICERCA E RESILIENZA

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 344 DEL 12/06/2024

OGGETTO:

PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA SCUOLA H. ANDERSEN - CUP: F65E22000030006" - CIG: B19CBE34C6. Determina di aggiudicazione definitiva della gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta n°4333212, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023

OGGETTO:

PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA SCUOLA H. ANDERSEN - CUP: F65E22000030006" - CIG: B19CBE34C6. Determina di aggiudicazione definitiva della gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta n°4333212, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Programmazione e Gestione del Territorio

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2023 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 27/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per gli esercizi 2024/2026.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12/02/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026.

Ricordato che:

- con nota prot. n. 1331 del 08/02/2021 il Sindaco di questo Comune ha richiesto alla Città Metropolitana di Torino l'assistenza tecnica, ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera I) del D.Lgs. 267/2000, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Realizzazione Padiglione per Ampliamento della Scuola dell'Infanzia "Pajetta/ Andersen" in Brandizzo;
- con Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n.123 del 28/07/2021 veniva autorizzata la prestazione di Assistenza Tecnica sopra richiamata;
- con nota prot. n. 121882/2021 la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Deliberazione di G.C. n. 189 del 22/11/2021;
- in data 23/02/2022 il Sindaco di questo Comune ha aderito all'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 2 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2:"Piano di estensione del tempo pieno e mense" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU con il progetto "Realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica scuola dell'infanzia Andersen";
- con nota, Ns. prot. n. 8926 del 10/08/2022, il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), ha comunicato l'ammissione al finanziamento del predetto progetto (CUP: F65E22000030006), per un importo di € 226.000,00;
- in data 07/11/2022 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Brandizzo accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto per la costruzione di nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia "Andersen" CUP: F65E22000030006 selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- in data 25/01/2023 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Brandizzo "Addendum all'accordo di concessione di finanziamento" di cui al punto precedente;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 17/05/2023 avente ad oggetto: “PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Approvazione progetto esecutivo. CUP: F65E22000030006” è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dallo studio dell'Arch. Michelangelo TALIANO di Torino (TO) relativo alla realizzazione del nuovo padiglione mensa scolastica presso la scuola infanzia Andersen;
- con Determinazione n. 433 del 25/08/2023 avente ad oggetto: PNRR- Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Realizzazione di nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia "Andersen". Presa d'atto aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 36/2023 ed impegno spesa all'impresa COGEDIL S.R.L. di Carmagnola (TO). CUP F65E22000030006 - CIG 99598074BE, sono stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo padiglione mensa della scuola Andersen;

Rilevato che l'Amministrazione comunale del Comune di Brandizzo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/07/2023 - “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025, variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ed assestamento generale di bilancio 2023/2025, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.” ha finanziato ulteriori lavorazioni di completamento dell'opera in oggetto, per un Q.T.E. stimato di 160.000,00;

Dato atto che con Ns. PEC Prot. 0012017 del 09/11/2023 è stato richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito autorizzazione alla variazione progettuale, dando atto, richiamato l'art. 9 delle “ LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE” Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, che le modifiche, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, non modificano le previsioni relative alle milestone e ai target associati agli interventi, e garantiscono il rispetto della tempistica concordata, e non modificano la proposta della scheda progettuale.

Richiamata la Determinazione n° 782 del 28/12/2023 con la quale è stata prenotata al Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024, la somma di € 160.000,00 nei capitoli di spesa come sotto indicati:

- capitolo 7030/7/7 “PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Incarichi professionali per realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione” : € 23 472,80
- capitolo 7030/7/8 “ PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione libero” : € 136 527,20

Dato atto che con Determinazione n°116 del 21/02/2024, avente ad oggetto: “PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense". Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità del lotto di completamento del nuovo padiglione mensa scuola Andersen, ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b). CIG: B01A0F02FB - CUP: F65E22000030006” è stato affidato il servizio in oggetto allo Studio di Architettura dell'arch. Michelangelo Taliano con sede legale in via Valfrè 3, Torino, con C.F.: TLNMHL66H09L219A e P.IVA. 07081660016, per un importo di € 18.000,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 720,00 e oltre IVA 22% pari a € 4.118,40 e per un totale di € 22.838,40;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 22/04/2024 avente ad oggetto: “PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e

mense". Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo lotto di completamento padiglione mensa. CUP: F65E22000030006" è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio dell'Arch. Michelangelo TALIANO di Torino (TO) relativo alle opere di completamento del nuovo padiglione mensa scolastica presso la scuola infanzia Andersen;

Richiamata la Determinazione n. 283 del 15/05/2024 Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, ad oggetto: PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA SCUOLA H. ANDERSEN - CUP: F65E22000030006" - CIG: B19CBE34C6. Determina a contrarre per indizione di gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023, con la quale è stata indetta procedura finalizzata all'affidamento diretto per il lotto di completamento del nuovo padiglione mensa scuola Andersen;

Considerato che:

- in data 17/05/2024 è stata pubblicata su portale MePA Richiesta di Offerta registrata al n°4333212, con oggetto "PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA SCUOLA H. ANDERSEN". CIG: B19CBE34C6 – CUP: F65E22000030006, invitando la ditta "COGEDIL S.r.l." con sede in Piazza IV Martiri n. 10 a Carmagnola (TO), P. Iva e C.F. 10383890018 a presentare offerta su di un importo presunto a base d'asta per € 119.000,00 di cui € 69.519,06 al netto dei costi della sicurezza pari a € 5.700,00 e costi della manodopera pari a € 43.780,94, oltre IVA al 10%, pari a € 11.900,00, per complessivi € 130.900,00;
- entro il termine previsto delle ore 18:00 del giorno 22/05/2024, la ditta "COGEDIL S.r.l." di Carmagnola (TO) ha trasmesso offerta economica per un ribasso percentuale pari al 1,00% dell'appalto in oggetto pari a € 695,19 e quindi per un importo ribassato a € 68.823,87 oltre ai costi della sicurezza pari a € 5.700,00 e costi della manodopera pari a € 43.780,94, per un importo di affidamento lavori complessivo pari a € 118.304,81 oltre IVA 10% pari a € 11.830,48, per un totale di € 130.135,29;

Dato atto che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato che si ritiene possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificati all'operatore economico COGEDIL S.r.l. con sede in Piazza IV Martiri n. 10 a Carmagnola (TO), P. Iva 10383890018, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dei lavori;

Dato infine atto che:

- il Comune di Brandizzo. ha provveduto ad acquisire con esito positivo dal FVOE (sistema informatico gestito dall'ANAC) la documentazione messa a disposizione per comprovare il possesso da parte di COGEDIL S.r.l. dei requisiti prescritti dalla Lettera di invito e dalla normativa;
- in data 27/05/2023 è stata altresì acquisita dalla "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" (ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76) relativa a COGEDIL S.r.l. al fine di procedere con l'affidamento dei lavori;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della COGEDIL S.r.l. con sede in Piazza IV Martiri n. 10 a Carmagnola (TO) (P. Iva 10383890018)

Considerato che a seguito della gara esperita, a fronte di un ribasso del 1,00% sull'importo dei lavori posti a base di gara, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 68.823,87 oltre ai costi della

sicurezza pari a € 5.700,00 e costi della manodopera pari a € 43.780,94, per un importo di affidamento lavori complessivo pari a € 118.304,81, oltre IVA 10%;

Dato atto che a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico dell'opera, viene così rideterminato:

a)	Importo lavori aggiudicati (di cui € 43.780,94 per i costi della manodopera ed € 5.700,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso)	=	€ 118.304,81
b)	Importo spese tecniche di: rilievi, progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione	=	€ 18 000,00
c)	Maggiorazione CNPAIA: 4% di:	€ 18 000,00	= € 720,00
d)	IVA:		
	10% su voce a)	€ 11 830,48	=
	22% su voce b) + c)	€ 4 118,40	= € 15.948,88
e)	Importo spese tecniche per collaudo statico (compreso contributo INARCASSA ed esente IVA ai sensi della L. 190/2014 e s.m.i)		€ 2.450,00
f)	Fondo incentivi (2% su importo lavori a base d'asta)		= € 2 380,00
g)	Spese di gara e varie in arrotondamento		= € 2.196,31
TOTALE			= € 160 000,00

Verificata inoltre la regolarità contributiva dell'impresa COGEDIL S.r.l. con sede in Piazza IV Martiri n. 10 a Carmagnola (TO), C.F. e P. Iva 10383890018 tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_43386648 del 16/04/2024 attestante la regolarità contributiva nei riguardi di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E. sino alla data del 14/08/2024;

Rilevata la condizione per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

Ricordato che per il procedimento in oggetto:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: B19CBE34C6
- il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (CUP) è: F65E22000030006

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 23/2023 di assegnazione delle funzioni di responsabile di settore e della deliberazione di Giunta Comunale n. 223/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026 e successive variazioni.

Visto il vigente regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.3.2019;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di richiamare la Determinazione n° 782 del 28/12/2023 con la quale è stata prenotata al Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024, la somma di € 160.000,00 nei capitoli di spesa come sotto indicati:

- capitolo 7030/7/7 “PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Incarichi professionali per realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione”: € 23.472,80
- capitolo 7030/7/8 “ PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Realizzazione nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica presso scuola dell'infanzia Andersen - opere di completamento - fin. con avanzo di amministrazione libero”: € 136.527,20

3) di richiamare la Determinazione n. 283 del 15/05/2024 del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, ad oggetto: PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA SCUOLA H. ANDERSEN - CUP: F65E22000030006" - CIG: B19CBE34C6. Determina a contrarre per indizione di gara su piattaforma MEPA mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. 36/2023, con la quale è stata indetta procedura finalizzata all'affidamento diretto per il lotto di completamento del nuovo padiglione mensa scuola Andersen;

4) di dare atto che:

- in data 17/05/2024 è stata pubblicata su portale MePA Richiesta di Offerta registrata al n°4333212, con oggetto “PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - LOTTO DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA SCUOLA H. ANDERSEN”. CIG: B19CBE34C6 – CUP: F65E22000030006, invitando la ditta “COGEDIL S.r.l.” con sede in Piazza IV Martiri n. 10 a Carmagnola (TO), P. Iva e C.F. 10383890018 a presentare offerta su di un importo presunto a base d'asta per € 119.000,00 di cui € 69.519,06 al netto dei costi della sicurezza pari a € 5.700,00 e costi della manodopera pari a € 43.780,94, oltre IVA al 10%, pari a € 11.900,00, per complessivi € 130.900,00;
- entro il termine previsto delle ore 18:00 del giorno 22/05/2024, la ditta “COGEDIL S.r.l.” di Carmagnola (TO) ha trasmesso offerta economica per un ribasso percentuale pari al 1,00% dell'appalto in oggetto pari a € 695,19 e quindi per un importo ribassato a € 68.823,87 oltre ai costi della sicurezza pari a € 5.700,00 e costi della manodopera pari a € 43.780,94, per un importo di affidamento lavori complessivo pari a € 118.304,81 oltre IVA 10% pari a € 11.830,48, per un totale di € 130.135,29;

5) di affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento: “PNRR – M. 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – C. 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" – INV. 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" - realizzazione di nuovo padiglione da adibire a mensa scolastica a servizio della scuola dell'infanzia "ANDERSEN" per un importo di aggiudicazione pari a € 68.823,87 oltre ai costi della sicurezza pari a € 5.700,00 e costi della manodopera pari a € 43.780,94, per un importo di affidamento lavori complessivo pari a € 118.304,81 oltre IVA 10% pari a € 11.830,48, per un totale di € 130.135,29, all'impresa COGEDIL S.r.l. con sede in Piazza IV Martiri n. 10 a Carmagnola (TO), C.F. e P. Iva 10383890018

6) di rideterminare il Quadro Tecnico Economico dell'opera come segue:

a)	Importo lavori aggiudicati (di cui € 43.780,94 per i costi della manodopera ed € 5.700,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso)	=	€ 118.304,81
b)	Importo spese tecniche di: rilievi, progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione	=	€ 18 000,00
c)	Maggiorazione CNPAIA: 4% di: € 18 000,00	=	€ 720,00
d)	IVA: 10% su voce a) € 11 830,48 22% su voce b) + c) € 4 118,40	=	€ 15.948,88
e)	Importo spese tecniche per collaudo statico (compreso contributo INARCASSA ed esente IVA ai sensi della L. 190/2014 e s.m.i)		€ 2.450,00
f)	Fondo incentivi (2% su importo lavori a base d'asta)	=	€ 2 380,00
g)	Spese di gara e varie in arrotondamento	=	€ 2.196,31
TOTALE			= € 160 000,00

7) di sub-impegnare, come di seguito specificato ed ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo complessivo di € 130.135,29, a favore dell'impresa COGEDIL S.r.l. con sede in Piazza IV Martiri n. 10 a Carmagnola (TO), C.F. e P. Iva 10383890018, per i lavori, dando atto che la spesa, in base all'esigibilità, viene imputata agli esercizi in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere:

Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	PDC	Importo
2024	04	01	2	202	7030/7/8	U.2.02.01.09.003	€ 130.135,29 di cui € 11.830,48 per IVA 10%

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Laura Panicucci, Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio;

9) di dare atto che la sottoscritta, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, non ha conflitti di interessi e/o situazione di conflitto, anche potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. e 36/2023 e s.m.i. e inoltre, si obbliga a segnalare eventuali situazioni di conflitto sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

10) di dare atto che il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post;

11) di dare altresì atto che per il procedimento relativo alla gara di affidamento lavori in oggetto:

- il CUP: F65E22000030006
- il CIG: B19CBE34C6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione e Gestione del Territorio
Firmato Digitalmente
Panicucci Laura