



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Ermanno Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.160
Fax 011.96.14.150
lpp@comune.villastellone.to.it

F:\dati\Lpp\Progetti\Validazione\Ponte Via Coste-2024-2.doc

**AL SINDACO
SEDE**

**Oggetto: "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - CUP: E13D23000480004"
- Progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.). Validazione progetto (di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.).**

Riferimenti normativi:

- 1) D.Lgs. 36/2023, art. 42 e s.m.i.: <<Art. 42 *Verifica della progettazione*
 1. *Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.*
 2. *Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.*
 3. *La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*
 4. *La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.*
 5. *L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.>>.*

Oggetto:

- a) L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei "lavori" di "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - CUP: E13D23000480004"
- b) Fasi del progetto:



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Ermanno Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.160
Fax 011.96.14.150
lpp@comune.villastellone.to.it

- Progetto "fattibilità tecnico-economica"

Soggetti:

- a) Progettista: Ing. Barra Renato (C.F. BRRRNT51S27C404Q, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino, matricola 3737S, sezione A), incarico di cui alla:
 - determina del Responsabile del servizio n°800 del 19/10/2023: "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RENATO BARRA DELLO STUDIO ESSEBI-INGEGNERIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CUP: E13D23000480004 - CIG: Z2B3CE4C4A)"
- b) Direttore dei lavori: Ing. Barra Renato (C.F. BRRRNT51S27C404Q, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino, matricola 3737S, sezione A), incarico di cui alla:
 - Vista la determina del Responsabile del servizio n°800 del 19/10/2023: "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RENATO BARRA DELLO STUDIO ESSEBI-INGEGNERIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CUP: E13D23000480004 - CIG: Z2B3CE4C4A)"
- c) Validatore: Ing. Carpinello Roberto
- d) Responsabile del procedimento: Ing. Carpinello Roberto

RELAZIONE DI VALIDAZIONE

- 1) Visto il "Documento di indirizzo alla progettazione" di cui al D.Lgs. 36/2023, allegato I.7, art. 3 e s.m.i. (prot. n°0008669 del 10/10/2023).
- 2) Vista la D.G.C. n°94 del 23/10/2023: "INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI - RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - MANUTENZIONE FOGNATURA LATO FERROVIA - ATTO DI INDIRIZZO."
- 3) Determina del Responsabile del Servizio n°800 del 19/10/2023: "RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RENATO BARRA DELLO STUDIO ESSEBI-INGEGNERIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CUP: E13D23000480004 - CIG: Z2B3CE4C4A)"
- 4) Vista la riunione di pre-validazione del 12/07/2024 (il rapporto è stato inviato al progettista con mail del 12/07/2024)
- 5) Visto il progetto "fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.)" costituito da:
 - Allegato 0: Elenco degli elaborati (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 1: Relazione tecnico-descrittiva (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 2: Elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 3: Quadro economico (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 4: Tavola-Stato attuale (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 5: Tavola-stato di progetto (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 6: Piano di sicurezza e coordinamento (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 7: Cronoprogramma (prot. n°0007088 del 12/08/2024)
 - Allegato 8: Disciplinare descrittivo e prestazionale (prot. n°0007088 del



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Ermanno Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.160
Fax 011.96.14.150
lpp@comune.villastellone.to.it

12/08/2024)

- Allegato 9: Piano preliminare di manutenzione (prot. n°0007088 del 12/08/2024) redatto secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
- 6) Dato atto che, in particolare, l'analisi DNSH è stata inserita nell'Allegato 1: Relazione tecnico-descrittiva (prot. n°0007088 del 12/08/2024, allegato 1), previsto dall' articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
- 7) Vista la verifica del contenuto del progetto “fattibilità tecnico-economica”:
 - a) “Lista controlli n°4-PFTE” (D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 6, comma "7" e s.m.i.) di cui al prot. n°0007111 del 13/08/2024;
 - b) “Lista controlli n°5-PFTE” (D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, artt. 7÷20 e s.m.i.) di cui al prot. n°0007111 del 13/08/2024;
 - c) “Dichiarazione del direttore dei lavori”, di cui alla nota prot. n°0007097 del 12/08/2024, con il quale il direttore dei lavori, attestava, la presenza delle seguenti condizioni:
 - Che le aree e gli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, sono accessibili;
 - Che non sono sopravvenuti impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.
- 8) Visto il rapporto conclusivo relativo alla validazione avente esito “POSITIVO, SENZA RISERVE”, trasmesso con prot. n°0007111 del 13/08/2024.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. D.Lgs. 36/2023, art. 42, comma “4” e s.m.i.,

VALIDATO

con esito “POSITIVO, SENZA RISERVE” il “Progetto di fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.)” relativo al “RECUPERO FUNZIONALE PONTE DI VIA COSTE - CUP: E13D23000480004”.

Villastellone, 26/08/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(CARPINELLO ing. Roberto)



