



COMUNE DI MARCHIROLO

Provincia di Varese

AREA TECNICA

C.F. 84002650129 – P.I. 00669730129

Via Dante Alighieri, 14

Tel. 0332/997130 - Fax. 0332/997100

ufficio_tecnico@comune.marchirolo.varese.it

protocollo.comune.marchirolo@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 04/12/2024 AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE SP. N 30 IN MARCHIROLO , VIA F. PELLINI - TRATTO LUNGO IL CAMPO SPORTIVO - ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA MONTE - OPERE DI FINITURA DEL MURO IN CALCESTRUZZO ESISTENTE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMNETO ALL'IMPRESA DI GRAMEGNA ANDREA DI LAVENA PONTE TRESA (VA)

II RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

| | |
|--|---|
| Tipo appalto: | LAVORI |
| Codice CUP.: | J34E24000000003 |
| Codice C.I.G.: | B2A00B7D69 |
| Importo contratto e forma: | Euro 60'979,33 oltre IVA (Affidamento di importo inferiore ad Euro 150.000) |
| Procedura aggiudicazione: (cod. ANAC) | AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI 3 OPERATORI ECONOMICI |
| Aggiudicatario: | IMPRESA VAR.COS Srl, con sede in via Tarca n. 30 - Lavena Ponte Tresa (VA) - (Partita I.V.A. 02112050121) |
| Criterio aggiudicazione: | Prezzo più basso. Il presente atto non comporta impegno di spesa |
| Gara: | Espletata a mezzo del mercato elettronico Sintel Arca Regione Lombardia |

PREMESSO CHE:

- ✓ il Comune di Marchirolo ha sottoscritto con la Provincia di Varese (Va) un accordo - Prot. n. 370 del 15/01/2024 - per la realizzazione di opere strategiche aventi come obiettivo la valorizzazione del territorio provinciale, attraverso un processo di condivisione attuato con i Sindaci con piu' di 15'000 abitanti, le Comunità Montane e con i restanti comuni;
- ✓ la Provincia di Varese riconosce al Comune di Marchirolo un contributo per la realizzazione delle opere strategiche di valenza provinciale attuate attraverso un processo di condivisione con i Sindaci;
- ✓ l'accordo sottoscritto tra la Provincia di Varese e il Comune di Marchirolo contempla la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale Sp n. 30 in Marchirolo, Via F. Pellini - Tratto Lungo il campo sportivo" - Allargamento della sede stradale e realizzazione sistema di drenaggio delle acque piovane provenienti da monte" per l'importo complessivo di €. 90'000,00, di cui €. 72'000,00 contributo provinciale ed €. 18'000,00 fondi dell'Amministrazione Comunale;

- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 21/12/2023 è stato accettato il contributo e approvato lo schema della manifestazione d'interesse - "Progetto valorizzazione del territorio della provincia di Varese 2023 - Bando - Comuni attivi 2023;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 63 in data 27/02/2024 è stato affidato all'Arch. Alberto Ulderico Marchi (P. Iva 02533940124) di Varese - Via Degli Albuzzi n. 27, l'incarico professionale connesso alla progettazione preliminare (studio di fattibilità tecnico - economica), definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e dei rilievi necessari, per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale Sp n. 30 in Marchirolo, Via F. Pellini - Tratto Lungo il campo sportivo" - Allargamento della sede stradale e realizzazione sistema di drenaggio delle acque piovane provenienti da monte";
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 30/04/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, depositato al Prot. n. 2607 del 08/04/2024 a cura dell'Arch. Alberto Ulderico Marchi di Varese (Va), relativamente ai "Lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale Sp n. 30 in Marchirolo, Via F. Pellini - Tratto Lungo il campo sportivo" - Allargamento della sede stradale e realizzazione sistema di drenaggio delle acque piovane provenienti da monte", per l'importo complessivo di €. 90'000,00;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 05/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, depositato al Prot. n. 4713 del 24/06/2024 a cura dell'Arch. Alberto Ulderico Marchi di Varese (Va), relativamente ai "Lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale Sp n. 30 in Marchirolo, Via F. Pellini - Tratto Lungo il campo sportivo" - Allargamento della sede stradale e realizzazione sistema di drenaggio delle acque piovane provenienti da monte", per l'importo complessivo di €. 90'000,00;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 176 del 11.07.2024 a contrarre si stabiliva di procedere alla gara d'appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs 36/2023, consultando comunque n. 3 operatori economici, nel rispetto del principio di economicità e di proporzionalità, attingendo fra le ditte che hanno i requisiti tecnico-economici idonei alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, regolarmente registrate nel sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL";
- ✓ con determinazione n. 187 del 29.07.2024 si procedeva ad aggiudicare alla IMPRESA VAR.COS Srl, con sede in via Tarca n. 30 - Lavena Ponte Tresa (VA) - (Partita I.V.A. 02112050121) i lavori di cui in oggetto e ad assestare il quadro economico come da prospetto sotto riportato:

| | | |
|---|---|-----------|
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | € | 62'137,34 |
| ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 1'016,80 |
| IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | € | 62'137,34 |
| RIBASSO OFFERTO DEL 3,50 % | € | 2'174,81 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | € | 60'979,33 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| IVA 22% | € | 13'415,45 |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA | € | 9'016,80 |
| SPESE TECNICHE PER CALCOLI STATICI E RILIEVI | € | 2'664,48 |
| INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 2% - Art. 45 - D.Lgs 36/2023 | € | 1'263,08 |

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO | € | 2'660,86 |
| SOMMANO | € | 29'020,67 |
| TOTALE PROGETTO | € | 90'000,00 |

In data 24.09.2024 è stato sottoscritto contratto numero di repertorio 1059 tra questo ente e la ditta VAR.COS S.R.L con sede in Lavena Ponte Tresa (VA), Via Tarca, 30 - Partita I.V.A. 02112050121;

TUTTO CIO' PREMESSO, DATO ATTO CHE:

- ✓ Risulta necessario predisporre delle attività di finitura del muro in calcestruzzo di sostegno esistente del nuovo marciapiede in fase di realizzazione;
- ✓ Interpellata l'impresa Gramegna Andrea, con sede legale in Lavena Ponte Tresa 21037, Via Tarca 17, - P.IVA 03380280127, C.F. GRMNR89B05L682L, la quale ha trasmesso specifico preventivo per le opere sopra descritte, ricevuto al protocollo n. 8368 del 29/11/2024 per un importo imponibile pari ad € 2.180,00 oltre IVA al 22% di euro 479,60 e così per complessivi **€ 2.659,60** che prevede le attività di seguito descritte:

| Descrizione | Importo imponibile | IVA al 22% | Importo complessivo |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| Formazione di una nuova copertina in cls, dim. 33,00x0,40x0,1 | 1.680,00 € | 369,60 € | 2.049,60 € |
| Lavaggio muro esistente con idropulitrice, formazione di intonaco completo con prodotto rasa e ripara su tutta la superficie precedentemente lavata 33,00x1,5 | 500,00 € | 110,00 € | 610,00 € |
| Totale parziale | 2.180,00 € | 479,60 € | |
| Totale complessivo | | | 2.659,60 € |

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad approvare il preventivo di spesa sopra descritto attingendone i fondi economici all'interno del quadro economico alla voce: **arrotondamenti ed imprevisti**;

| | | |
|---|---|-----------|
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | € | 62'137,34 |
| ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 1'016,80 |
| IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | € | 62'137,34 |
| RIBASSO OFFERTO DEL 3,50 % | € | 2'174,81 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | € | 60'979,33 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| IVA 22% | € | 13'415,45 |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA | € | 9'016,80 |

| | | |
|--|----------|------------------|
| SPESE TECNICHE PER CALCOLI STATICI E RILIEVI | € | 2'664,48 |
| INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 2% - Art. 45 - D.Lgs 36/2023 | € | 1'263,08 |
| OPERE DI FINITURA MURO | € | 2.659,60 |
| IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO | € | 1,26 |
| SOMMANO | € | 29'020,67 |
| TOTALE PROGETTO | € | 90'000,00 |

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; il Decreto Correttivo emanato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; la Legge 30.12.2018 n. 145;

Visto lo Statuto Comunale;

Per propria competenza, Visto l'articolo 107, comma 2 e 3 del decreto legislativo 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere nel merito Per quanto indicato in narrativa;

Con i poteri conferiti dal Decreto del Sindaco n. 5 in data 27/10/2023;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la spesa ed affidare alla l'impresa Gramegna Andrea, con sede legale in Lavena Ponte Tresa 21037, Via Tarca 17, - P.IVA 03380280127, C.F. GRMNDR89B05L682L, per un importo imponibile pari ad € 2.180,00 oltre IVA al 22% di euro 479,60 e così per complessivi € **2.659,60** la finitura del muro in calcestruzzo per le attività di seguito descritte:

| Descrizione | Importo imponibile | IVA al 22% | Importo complessivo |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| Formazione di una nuova copertina in cls, dim. 33,00x0,40x0,1 | 1.680,00 € | 369,60 € | 2.049,60 € |
| Lavaggio muro esistente con idropulitrice, formazione di intonaco completo con prodotto rasato e ripara su tutta la superficie precedentemente lavata 33,00x1,5 | 500,00 € | 110,00 € | 610,00 € |
| Totale parziale | 2.180,00 € | 479,60 € | |
| Totale complessivo | | | 2.659,60 € |

3. di dare atto che la spesa trova copertura economica all'interno del quadro economico dell'intervento precisando che gli importi indicati non comportano aumento della spesa complessiva dell'opera ma unicamente una diversa distribuzione di somme all'interno del quadro economico di progetto come dettagliato nella tabella seguente:

| | | |
|---|----------|------------------|
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | € | 62'137,34 |
|---|----------|------------------|

| | | |
|---|----------|------------------|
| ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 1'016,80 |
| IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | € | 62'137,34 |
| RIBASSO OFFERTO DEL 3,50 % | € | 2'174,81 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | € | 60'979,33 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| IVA 22% | € | 13'415,45 |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA | € | 9'016,80 |
| SPESE TECNICHE PER CALCOLI STATICI E RILIEVI | € | 2'664,48 |
| INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 2% - Art. 45 - D.Lgs 36/2023 | € | 1'263,08 |
| OPERE DI FINITURA MURO ESISTENTE | € | 2.659,60 |
| IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO | € | 1,26 |
| SOMMANO | € | 29'020,67 |
| TOTALE PROGETTO | € | 90'000,00 |

4. DI DARE ATTO di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto in quanto erano già stati assunti in precedenza gli impegni di spesa come da schemi sotto riportati:

- ✓ con determinazione a contrarre dell'area tecnica n° 176 del 11.07.2024 era stato assunto impegno di spesa per i lavori in oggetto come da prospetto sotto riportato:

| C / R | Anno | Imp / Sub | Importo € | Interv. | Voce | Cap. | Art. |
|-------|------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| C | 2024 | 460 | 60.318,72 | 01.05.2 | 8230 | 36 | 1 |
| C | 2024 | 461 | 18.000,00 | 01.05.2 | 8230 | 36 | 1 |

5. DI DARE atto che l'esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31.12.2024;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'impresa Gramegna Andrea, con sede legale in Lavena Ponte Tresa 21037, Via Tarca 17, - P.IVA 03380280127, C.F. GRMNR89B05L682L a valere quale informativa delle disposizioni assunte ed al Servizio Finanziario per quanto di competenza, ai fini dell'acquisizione del relativo sub-impegno;
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. del presente atto; iscriverne gli estremi nel registro delle determinazioni dell'Area Tecnica e disporre la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente, ai sensi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio

on line all'indirizzo: www.comune.marchirolo.varese.it nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

8. DI DARE atto che la pubblicazione del presente atto sul profilo committente assolve agli obblighi di post-informazione;
9. DI DARE atto che tale gara è riferita al Codice Unico di Progetto (CUP): **J34E24000000003**;
10. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato richiesto il **C.I.G. (n. B2A00B7D69)** all'autorità nazionale anticorruzione A.N.A.C.



F.to: Il Responsabile dell' AREA TECNICA
Geom. Rocco Friciello

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE EX ART. 147BIS c.1 DEL T.U. N. 267/2000 e smi

I sottoscritti Responsabili, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, T.U.EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi, appongono il loro visto di Regolarità Amministrativa e Contabile e, nel caso di impegni di spesa e/o minori entrate, di copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA

Valori in euro

| C / R | Anno | Imp / Sub | Importo € | Interv. | Voce | Cap. | Art. |
|-------|------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| C | 2024 | 460 / 2 | 2.659,60 | 10052 | 8230 | 36 | 1 |

Comune di Marchirolo, li 04/12/2024

Per la Regolarità Amministrativa
Il Responsabile dell'AREA TECNICA
F.to: Geom. Rocco Friciello

Per la Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Mario Giaramita

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo Marchirolo, 04/12/2024

