



PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRALE TERMICA E RAFFRESCAMENTO BIBLIOTECA
CUP: B24H22001020001

QUADRO ECONOMICO

Comune di SOMMA LOMBARDO (VA)



COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
PROVINCIA DI VARESE

**PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE
TERMICA E RAFFRESCAMENTO BIBLIOTECA
CUP: B24H22001020001**


QUADRO ECONOMICO

Data emissione: 12.08.2024

Nome Documento: Quadro economico

Cod.Rif: PE.A-R.04_QE

Il tecnico:



**PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA OPERE DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CENTRALE TERMICA E RAFFRESCAMENTO BIBLIOTECA.**

CUP: B24H22001020001

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

ai sensi del D.lgs. 36/2023 - allegato I.7 art.5

Aa Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (A CORPO) - Manodopera esclusa

Aa.1	Importo dei lavori impianto meccanico ed elettrico a servizio	115.684,91 €
	TOTALE LAVORI	115.684,91 €

Ab Manodopera per l'esecuzione dei lavori

Ab.1	Importo dei lavori impianto meccanico ed elettrico a servizio	10.734,24 €
	TOTALE MANODOPERA	10.734,24 €

B Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

B.1	Oneri per la sicurezza	554,36 €
	TOTALE LAVORI COMPENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA	126.973,51 €

C Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

C		- €
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	- €

E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

E.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
E.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	- €
E.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	- €
E.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	- €
E.5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (compresi tra 5-10% dell'opera compresi gli oneri per la sicurezza)	4.164,73 €
E.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	- €
E.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	- €
E.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	21.619,33 €
E.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	- €
E.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (quota RUP 2%)	2.539,47 €
E.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
E.12	Spese per pubblicità	- €
E.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	- €
E.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	- €
E.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	- €
E.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	- €
E.17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	- €
E.18	IVA ed eventuali altre imposte	
e.18a	IVA (22%) su importo lavori	27.812,21 €
e.18b	IVA (22%) su oneri sicurezza	121,96 €
e.18c	IVA (22%) su imprevisti	916,24 €
e.18d	contributi pensionistici (4%) su spese tecniche	864,77 €
e.18e	IVA (22%) su spese tecniche e contributi pensionistici	4.946,50 €
e.18f	Marche da bollo	- €
e.18g	Contributo ANAC	35,00 €

arrotondamenti	6,26 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.026,5 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO **190.000,00 €**