



COMUNE DI CORTANDONE
UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA

PROVINCIA DI ASTI

*Via della Costa 39, 14013 - Tel. 0141 / 669219 – Fax 0141 / 650 898
e-mail info@comune.cortandone.at.it*

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 18/04/2024

OGGETTO: CONTRIBUTO DI € 100.000,00 DI CUI AL D.M. 19/05/2023 – “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO CON RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE COMUNALI” – CUP: G77H22000500001 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MALABAILA & ARDUINO S.P.A. DI VILLAGRANCA - CIG: B0F474F86A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico di Responsabile del Servizio conferito con Decreto del Sindaco n. 2 del 15/09/2021;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Codice speciale di Comportamento e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, né in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento dei seguenti interessi pubblici: regolarità dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

RICORDATO che con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno emanato in data 19/05/2023 di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato attribuito al Comune di Cortandone, ai sensi dei commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, il contributo di € 100.000,00 per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali – CUP G77H22000500001”;

RILEVATO che detto contributo, prima rientrando all'interno della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza

energetica dei comuni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) finanziato dall’Unione Europea con le risorse del fondo “Next Generation Eu” ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, non è più finanziato con le risorse del suddetto P.N.R.R., in esecuzione della Decisione del Consiglio ECOFIN del 08/12/2023;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 23/12/2023, con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, redazione contabilità e certificato di regolare esecuzione, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali – CUP G77H22000500001”, all’Ing. Roberto Sperandio dello Studio Associato Ingeoproject, con sede in Torino, corso Matteotti n. 12, c.f./p.iva 09542980017, alle condizioni di cui all’offerta economica in data 14/12/2023, prot. n. 1656 del 19/12/2023, che ammonta a un onorario di € 12.000,00 oltre al contributo integrativo Cassa di Previdenza del 4%, pari ad € 480,00, ed i.v.a. 22%, pari a € 2.745,60, per un totale di € 15.225,60 (CIG. A02F580CA8);

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Roberto Sperandio dello Studio Associato Ingeoproject, con sede in Torino, corso Matteotti n. 12, c.f./p.iva 09542980017, pervenuto in data 12/03/2024, prot. n. 313, e costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Allegato 01 - Elenco elaborati
- ✓ Allegato 02 - Relazione generale
- ✓ Allegato 03 - Relazione geologica
- ✓ Allegato 04 - Relazione di calcolo
- ✓ Allegato 05 - Computo metrico estimativo e stima incidenza della manodopera
- ✓ Allegato 06 - Elenco prezzi unitari
- ✓ Allegato 07 - Quadro economico
- ✓ Allegato 06 - Elaborati grafici
- ✓ Allegato 08.1 - Corografia e sezioni asfaltatura
- ✓ Allegato 08.2 - Planimetria e sezioni di progetto
- ✓ Allegato 09 - Cronoprogramma
- ✓ Allegato 10 - Capitolato speciale d'appalto
- ✓ Allegato 11 - Schema di contratto
- ✓ Allegato 12 - Piano di manutenzione dell’opera
- ✓ Allegato 13 - Piano di sicurezza e coordinamento
- ✓ Allegato 14 - Relazione Criteri Ambientali minimi
- ✓ Allegato 15 - Relazione PNRR – DNSH.

DATO ATTO che i lavori progettati prevedono il completamento della messa in sicurezza:

- del versante della via Valinosio, ai confini con il Comune di Camerano Casasco, mediante la costruzione di un cordolo in c.a. (di proseguimento dell’esistente) fondato su micropali e corredato da una barriera stradale di tipo H2;
- delle strade comunali Valinosio, Tronera e Valroino con interventi di regimazione delle acque di scolo e contestuale ripristino della continuità dei manti bituminosi, al fine di contribuire parallelamente al consolidamento dei versanti interessati dai fenomeni di dissesto idrogeologico;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali – CUP G77H22000500001”, redatto in data 15/03/2024, prot. n. 327, dal Verificatore/R.U.P. Geom. Gian Carlo Botto in contraddittorio con l’Ing. Roberto Sperandio dello Studio Associato Ingeoproject, con sede in Torino, corso Matteotti n. 12, c.f./p.iva 09542980017 che lo ha sottoscritto senza riserve;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 18/03/2024, con la quale è stato preso atto dell'esito positivo del sopraccitato verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali – CUP G77H22000500001", redatto in data 15/03/2024, prot. n. 327, dal Verificatore/R.U.P. Geom. Gian Carlo Botto in contraddittorio con l'Ing. Roberto Sperandio dello Studio Associato Ingeoproject, con sede in Torino, corso Matteotti n. 12, c.f./p.iva 09542980017 che lo ha sottoscritto senza riserve

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18/03/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali – CUP G77H22000500001", redatto allo Studio Associato Ingeoproject, con sede in Torino, corso Matteotti n. 12, pervenuto in data 12/03/2024, prot. n. 313 del 13/03/2024, il cui quadro economico ammontante a complessivi € 100.000,00 risulta essere il seguente:

A) LAVORI		
A1. Importo lavori a corpo	€	66.309,82
A2. Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.315,75
A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€	67.625,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza)	€	12.000,00
B2. Spese tecniche (collaudo statico)	€	680,00
B3. Contributo previdenziale su spese tecniche (4% di B1+B2)	€	507,20
B4. Incentivi per funzioni tecniche	€	1.352,51
B5. I.v.a. sui lavori (22% di A)	€	14.877,63
B6. I.v.a. su spese tecniche (22% di B1+B2+B3)	€	2.901,18
B7. Contributo ANAC	€	35,00
B8. Arrotondamenti	€	20,91
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	32.374,43
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	100.000,00

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 5 del 19/03/2024, con la quale è stato stabilito di appaltare i "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali – CUP G77H22000500001", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Comunità Collinare Valtriviera;

VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Comunità Collinare Valtriviera n. 3 del 20/03/2024, con la quale è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali – CUP G77H22000500001– CIG B0F474F86A", da esperirsi sulla piattaforma acquistiinretepa di Consip s.p.a., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 31/03/2024, n. 36 ed approvata la lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara;

VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Comunità Collinare Valtriviera n. 5 del 15/04/2024, con la quale, in riferimento alla procedura di gara sopraccitata, è stato preso atto dell'offerta pervenuta sul portale Acquistinrete della Pubblica Amministrazione in riscontro alla RdO n. 4198415 del 23/03/2024 ed è stata proposta

l'aggiudicazione dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali" – CUP: G77H22000500001 – CIG B0F474F86A, alla ditta Malabaila & Arduino s.p.a., con sede in Villafranca d'Asti, Strada Regionale 10, n. 6 – P.Iva 01495770057, che ha presentato il ribasso dello 0,302% sul prezzo a base d'asta di € 51.822,97, pari ad € 156,51, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 1.315,75 e dei costi della manodopera, pari ad € 14.486,85, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, per un importo a base di contratto di € 67.469,06, oltre IVA al 22% pari ad € 14.843,19, per un importo complessivo di € 82.312,25;

VISTI gli atti di gara pervenuti in data 18/04/2024, prot. n. 514, dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Comunità Collinare Valtriversa;

CONSIDERATO che le verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, da parte della Ditta aggiudicataria, hanno dato esito positivo;

RITENUTO opportuno:

- procedere all'aggiudicazione dei "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali" – CUP: G77H22000500001 – CIG B0F474F86A, alla ditta Malabaila & Arduino s.p.a., con sede in Villafranca d'Asti, Strada Regionale 10, n. 6 – P.Iva 01495770057;
- rideterminare il quadro economico come segue:

A) LAVORI		
A1. Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta dello 0,302%	€	51.666,46
B1. Importo oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso		15.802,60
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	67.469,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza)	€	12.000,00
B2. Spese tecniche (collaudo statico)	€	680,00
B3. Contributo previdenziale su spese tecniche (4% di B1+B2)	€	507,20
B4. Incentivi per funzioni tecniche	€	1.352,51
B5. I.v.a. sui lavori (22% di A)	€	14.843,19
B6. I.v.a. su spese tecniche (22% di B1+B2+B3)	€	2.901,18
B7. Contributo ANAC	€	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	32.319,08
C) ECONOMIE	€	211,86
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	100.000,00

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024, triennio 2024-2026;

VISTI:

- ✓ *il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "codice dei contratti pubblici"*
- ✓ *il Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*
- ✓ *il D.P.R. n. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora ad oggi in vigore;*

- ✓ la Legge 136/2010;
- ✓ gli artt. 107, commi 2 e 3, 147 bis come introdotto dal D.L. 174/12, 151, comma 4, e 183, comma 9. del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) di APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali” – CUP: G77H22000500001 – CIG B0F474F86A, formulata con la determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Comunità Collinare Valtrivversa n. 5 del 15/04/2024, pervenuta in data 18/04/2024, prot. n. 514, dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Comunità Collinare Valtrivversa;
- 3) di AGGIUDICARE i “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti interessati da dissesto idrogeologico con ripristino della viabilità delle strade comunali” – CUP: G77H22000500001 – CIG B0F474F86A, alla ditta Malabaila & Arduino s.p.a., con sede in Villafranca d’Asti, Strada Regionale 10, n. 6 – P.Iva 01495770057, che ha presentato il ribasso dello 0,302% sul prezzo a base d’asta di € 51.822,97, pari ad € 156,51, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad € 1.315,75 e dei costi della manodopera, pari ad € 14.486,85, entrambi non soggetti a ribasso d’asta, per un importo a base di contratto di € 67.469,06, oltre IVA al 22% pari ad € 14.843,19, per un importo complessivo di € 82.312,25;
- 4) di IMPUTARE la spesa come segue:

Ditta	Anno	Imp	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo	CIG
MALABAILA E ARDUINO SPA	2024	42 / 1	10052	8250	10	10	80.000,00	B0F474F86A
MALABAILA E ARDUINO SPA	2024	43 / 1	10052	8250	10	10	2.312,25	B0F474F86A

- 5) di DARE ATTO che il quadro economico dell’opera viene così rideterminato:

A) LAVORI			
A1.	Importo lavori a corpo al netto del ribasso d’asta dello 0,302%	€	51.666,46
B1.	Importo oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso		15.802,60
TOTALE IMPORTO LAVORI		€	67.469,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
B1.	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, C.R.E., coordinamento sicurezza)	€	12.000,00
B2.	Spese tecniche (collaudo statico)	€	680,00
B3.	Contributo previdenziale su spese tecniche (4% di B1+B2)	€	507,20
B4.	Incentivi per funzioni tecniche	€	1.352,51
B5.	I.v.a. sui lavori (22% di A)	€	14.843,19
B6.	I.v.a. su spese tecniche (22% di B1+B2+B3)	€	2.901,18
B7.	Contributo ANAC	€	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		€	32.319,08
C) ECONOMIE		€	211,86
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€	100.000,00

- 6) di DARE ATTO che l'importo complessivo dell'opera trova disponibilità sul Bilancio 2024 al Cap. PEG 8250.10.10 cod. 10.05.2 finanziato con il contributo di € 100.000,00 di cui al Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno emanato in data 19/05/2023 di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dei commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145;
- 7) di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto per i lavori in narrativa è il Geom. Botto Gian Carlo;
- 8) di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario associato per i successivi provvedimenti di competenza;
- 9) di DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà pubblicato sul sito del Comune di Cortandone, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Cortandone, li 18/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:BOTTO GIAN CARLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in forma legale ad ogni effetto di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/04/2024, n. Reg. pubbl.

Dal termine di pubblicazione decorrono i termini prescritti dalla Legge per impugnative, ricorsi ed opposizioni.

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Trasparenza, valutazione e merito in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 26, 27 e 37, 38 del D.Lgs. 33/2013.

Cortandone, li 20/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to: ACCASTO Sara

E' copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE