



COMUNE DI QUINTO VICENTINO

Piazza IV Novembre, n. 2
Cod. Fisc. 80007810247

36050 Quinto Vicentino (VI)
P. IVA 00803090240

AREA LAVORI PUBBLICI-CULTURA-POLIZIA LOCALE

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Registro Generale N° 329 del 10/09/2024

N° 144 del 10/09/2024

OGGETTO

PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "NEX GENERATION EU" M1C3I1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" - OPERA PUBBLICA "COD. LP28 - CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO": RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE (CUP: G67D22000170006) - LOTTO 5 (CIG: B2F2E5085F): PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI: AUTOMAZIONE PORTE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA ARTT. 1 C. 2 LETT. A) E 1 C. 3 D.L. 76/2020 - LEGGE 120/2020, 51 D.L. 77/2021 - LEGGE 108/2021, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "SER-FER" DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI – CULTURA – POLIZIA LOCALE

VISTO:

- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);
- il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);
- il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;
- la Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*”, Investimento 1.2: “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*”;
- il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021(*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*);
- il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il D.L. n. 121/2021 (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della*

mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali);

- il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di "perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere" e di "promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC";
- che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono "assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile";
- il decreto interministeriale del 07/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);
- la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);
- la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);
- il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 *"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"*;
- il decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della cultura;
- il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante *"Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"*, con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all'investimento in questione, ammesso a registrazione della Corte dei conti in data 30/09/2022 al n. 2572, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, sono state ripartite come da tabella seguente:

Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"	
Linea d'azione	Risorse
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 127.327.089,41
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 120.000.000,00
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura privati	€ 7.460.000,00
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 3.346.449,59
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 3.214.700,00
Realizzazione della piattaforma AD Arte	€ 32.147.000,00
Formazione degli operatori culturali	€ 6.504.761,00
Totale	€ 300.000.000,00

- il decreto del Direttore generale Musei n. 487 del 6 maggio 2022, recante *“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”*;
- il decreto del Direttore generale Musei n. 1502 del 21 dicembre 2022 con il quale era stata approvata la graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico n. 487 del 6 maggio 2022;
- il decreto del Direttore generale Musei n. 62 del 26 gennaio 2023 emanato in sostituzione del decreto dello stesso Direttore generale n. 1502 del 21 dicembre 2022, con il quale, sulla base della graduatoria di merito per le proposte progettuali di “fascia A” e di “fascia B” revisionate dalla Commissione di valutazione, sono state approvate le graduatorie finali degli ammessi a finanziamento per le proposte progettuali di “fascia A” e di “fascia B”, suddivise per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico n. 487 del 6 maggio 2022;
- il decreto SG MiC n. 156 del 21 febbraio 2023, recante *“Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura”*, con il quale sono state assegnate le seguenti risorse:
 - Euro 123.214.700,00 destinati al finanziamento di n. 262 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC, (Linea d’azione 2) e Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC (Linea d’azione 5) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, a seguito delle procedure di Avviso pubblico, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato A1, A2, B1, B2);

CONSIDERATO che con il decreto SG MiC n. 156 del 21 febbraio 2023 è stata assegnata al Comune di Quinto Vicentino, in qualità di Soggetto Attuatore la somma di 500.000,00 per il Progetto presentato titolato **“COD. LP28 – CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO”: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE”** – CUP **G67D22000170006**;

VISTO il disciplinare d’obblighi rep. n. 987 del 31/05/2023 tra il Ministero della Cultura (MIC) e il Comune di Quinto Vicentino con il quale quest’ultimo dichiara di accettare, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”*, finanziato dall’Unione europea – *“NextGenerationEU”*, per l’importo complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del Progetto, Allegato A dell’Avviso pubblico, presentato in data 11/08/2022 regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato **“COD. LP28 – CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO”: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE”** – CUP **G67D22000170006**;

VISTO che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – RGS – RR 175 del 11 luglio 2023 sono state assegnate le risorse del *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI)* – secondo semestre 2023 – presentate dagli enti locali e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento e in particolare nell'Allegato 1 viene assegnato definitivamente al Comune di Quinto Vicentino per l'opera pubblica in oggetto l'importo aggiuntivo di € 50.000,00, pari al 10% del contributo principale;

DATO ATTO che l'opera risulta finanziata per l'importo complessivo di progetto pari ad € 560.000,00, come segue:

Importo (€)	Fonte
500.000,00	PNRR – M1C3I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura
50.000,00	Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) – secondo semestre 2023
10.000,00	Fondi comunali
560.000,00	TOTALE

VISTO che l'importo complessivo di progetto dell'opera pubblica indicata, aggiornato ad € 560.000,00, risulta attualmente stanziato e finanziato nel bilancio 2024-2026, anno 2024, come segue:

Anno imput.	Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Cap.	Descrizione	Importo (€)
2024	05	01	2	02	12152	Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: Villa Thiene	500.000,00
2024	05	01	2	02	12161	Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: Villa Thiene - CONTRIBUTO OPERE INDIFFERIBILI	60.000,00
TOTALE							560.000,00

RICHIAMATO:

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10/08/2022 con oggetto OPERA PUBBLICA “COD. LP28 – CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE (CUP: G65F21000440005)” - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, ARCHITETTONICHE, SENSORIALI, PERCETTIVE, CULTURALI E COGNITIVE PRESSO VILLA THIENE OPERA DI ANDREA PALLADIO: APPROVAZIONE CANDIDATURA E RELAZIONE DESCRITTIVA (ALLEGATO A) FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DEL PNRR (M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA” con la quale si approvava la candidatura con il progetto esecutivo dell'opera per un importo progettuale di € 500.000,00 facente parte del progetto esecutivo complessivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 27/08/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2023 con la quale è stato approvato il 1° aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 ai

sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 36/2023 all'interno del quale è prevista l'opera pubblica in oggetto come segue:

- denominazione: COD. LP28 - CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO – LOTTO 1: RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE
- CUP: G67D22000170006
- Importo di progetto: € 500.000,00
- Programmazione 2023-2025
- Annualità: 2023
- Priorità: 1
- la determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 232 del 12/06/2023 con la quale:
 - è stato accettato il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”*, finanziato dall'Unione europea – *“NextGenerationEU”*, per l'importo complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del Progetto, Allegato A dell'Avviso pubblico, presentato in data 11/08/2022;
 - è stato assunto da parte del sottoscritto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutte le operazioni e gli adempimenti necessari e connessi al predetto Avviso pubblico e al completamento delle attività di cui ai relativi Allegati nei tempi e nei modi previsti dagli stessi comprese tutte le attività che si renderanno necessarie, incluso l'affidamento, la tracciabilità dell'intero processo decisionale della procedura di scelta degli operatori economici, nonché gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti l'intero processo amministrativo;
- la determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 252 del 22/06/2023 con la quale sono state avviate le attività e in particolare è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la contabilità, il certificato di regolare esecuzione, il rilievo con laser scanner comprensivo della modellazione virtuale 3D all'operatore economico *“Studio LAIRA s.r.l.”* di Padova (PD) per un importo di € 62.000,00, oltre CNAPAIA e IVA;
- la determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 399 del 23/10/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori del LOTTO 1 (CIG: A01E8EC96A): ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO - PERCORSI MUSEALI - FORMAZIONE - VALORIZZAZIONE all'operatore economico **EMU (Educational Mobile Unit) s.r.l.** con sede in Via A. Ferrarin, 23 - 36010 ZANÉ (VI) - P.IVA: 04072550249 per un importo di € 102.005,43, pari ad un ribasso del 1,130%, oltre ad IVA;
- la determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 400 del 24/10/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori del LOTTO 2 (CIG: A01EC5F219): RAGGIUNGIBILITÀ E ACCESSO AI PERCORSI E AI SERVIZI – SICUREZZA ED EMERGENZA all'operatore economico **ARCHI & MEDIA s.r.l.** con sede in Via Olivi, 2/E – 31100 TREVISO (TV) - P.IVA: 03873420263 per un importo di € 98.458,01, pari ad un ribasso del 1,000%, oltre IVA;
- la determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 401 del 24/10/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori del LOTTO 3 (CIG: A01ECAE34A): PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALE: PARETI VETRATE all'operatore economico **VETERIA I.V.A. s.r.l.** con sede in Via Giordano Bruno, 84 – 35124 Padova (PD) - P.IVA: 01090240282 per un importo di € 108.722,21, pari ad un ribasso del 1,000%, oltre IVA;
- la determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 402 del 24/10/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori del LOTTO 4 (CIG: A01ECE2E30): PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI: PASSERELLE all'operatore economico **BOCCATO ASCENSORI s.r.l.** con

sede in Via dell'Artigianato, 23 – 45010 Rosolina (RO) - P.IVA: 01316460292 per un importo di € 63.595,31, pari ad un ribasso del 1,550%, oltre IVA;

- il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori prot. 10690 del 30/10/2023 relativamente al LOTTO 1 (CIG: A01E8EC96A): Accessibilità dall'esterno – Percorsi museali – Formazione – Valorizzazione;
- il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori prot. 10691 del 30/10/2023 relativamente al LOTTO 2 (CIG: A01EC5F219): Raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai servizi – Sicurezza ed emergenza;
- il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori prot. 10692 del 30/10/2023 relativamente al LOTTO 3 (CIG: A01ECAE34A): Percorsi orizzontali e verticali: pareti vetrate;
- il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori prot. 10693 del 30/10/2023 relativamente al LOTTO 4 (CIG: A01ECE2E30): Percorsi orizzontali e verticali: passerelle;
- il contratto d'appalto stipulato mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 Prot. 10983, Rep. 4, del 08/11/2023 relativamente al LOTTO 1 (CIG: A01E8EC96A): ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO - PERCORSI MUSEALI - FORMAZIONE - VALORIZZAZIONE con l'operatore economico **EMU (Educational Mobile Unit) s.r.l.**;
- il contratto d'appalto stipulato mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 Prot. 10888, Rep. 1, del 06/11/2023 relativamente al LOTTO 2 (CIG: A01EC5F219): RAGGIUNGIBILITÀ E ACCESSO AI PERCORSI E AI SERVIZI – SICUREZZA ED EMERGENZA con l'operatore economico **ARCHI & MEDIA s.r.l.**;
- il contratto d'appalto stipulato mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 Prot. 10967, Rep. 3, del 08/11/2023 relativamente al LOTTO 3 (CIG: A01ECAE34A): PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALE: PARETI VETRATE con l'operatore economico **VETERIA I.V.A. s.r.l.**;
- il contratto d'appalto stipulato mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 Prot. 10925, Rep. 2, del 06/11/2023 relativamente al LOTTO 4 (CIG: A01ECE2E30): PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI: PASSERELLE con l'operatore economico **BOCCATO ASCENSORI s.r.l.**
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/03/2024 con oggetto "PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "NEX GENERATION EU" M1C311.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA". OPERA PUBBLICA "COD. LP28 - CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE" (CUP: G67D22000170006): APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL PROGETTO PER CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI DI CUI ALL'ART. 60, 120, C. 1, LETT. C e c. 3, DEL D.LGS. 36/2023 LEGATE ALL'AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL COSTO DEI MATERIALI come previsto dall'art. 26, c. 1, del d.l. n. 50/2022 e dall'art. 1, c. 371 e segg. della legge n. 197/2022";
- la determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 88 del 19/03/2024 con oggetto "PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "NEX GENERATION EU" M1C311.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA". OPERA PUBBLICA "COD. LP28 - CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE" (CUP: G67D22000170006): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA MODIFICA AL PROGETTO PER CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI DI CUI ALL'ART. 60, 120, C. 1, LETT. C e c. 3, DEL D.LGS. 36/2023 LEGATE ALL'AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL COSTO DEI MATERIALI come previsto dall'art. 26, c. 1, del d.l. n. 50/2022 e dall'art. 1, c. 371 e segg. della legge n. 197/2022";

VISTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 03/09/2024 avente ad oggetto PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "NEX GENERATION EU" M1C311.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA". OPERA PUBBLICA "COD. LP28 - CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE" (CUP: G67D22000170006): APPROVAZIONE DELLA MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL PROGETTO E MIGLIORATIVE IN TERMINI ECONOMICI, TECNICI E DI TEMPI DI ULTIMAZIONE DELL'OPERA DI CUI ALL'ART. 120, C. 5 E 7, DEL D.LGS. 36/2023, con la quale è stata approvata la modifica al progetto come sopra descritto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 4^a Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 323 del 09/09/2023 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa in funzione della modifica non sostanziale determinando il quadro economico e le disponibilità dei lavori in oggetto come segue:

A. LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO	CONTRATTO	FOI	VARIANTE 1	VARIANTE 2
A1.1	LOTTO 1: Accessibilità dall'esterno – percorsi museali – formazione – valorizzazione	€ 103.171,27	€ 102.005,43	-	€ 102.005,43	€ 105.218,00
A1.2	Oneri di sicurezza	-	-	-	-	-
A1	TOTALE LOTTO 1	€ 103.171,27	€ 102.005,43		€ 102.005,43	€ 105.218,00
A2.1	LOTTO 2: Raggiungibilità e accesso ai percorsi e servizi	€ 99.452,54	€ 98.458,01	-	€ 98.458,01	€ 119.881,75
A2.2	Oneri di sicurezza	-	-	-	-	-
A2	TOTALE LOTTO 2	€ 99.452,54	€ 98.458,01		€ 98.458,01	€ 119.881,75
A3.1	LOTTO 3: Percorsi orizzontali e verticali - pareti vetrate	€ 109.820,41	€ 108.722,21	€ 25.996,99	€ 134.719,20	€ 134.719,20
A3.2	Oneri di sicurezza	-	-	-	-	-
A3	TOTALE LOTTO 3	€ 109.820,41	€ 108.722,21	€ 25.996,99	€ 134.719,20	€ 134.719,20
A4.1	LOTTO 4: Percorsi orizzontali e verticali - passerelle	€ 64.596,56	€ 63.595,31	-	€ 63.595,31	€ 35.330,00
A4.2	Oneri di sicurezza	-	-	-	-	-
A4	TOTALE LOTTO 4	€ 64.596,56	€ 63.595,31		€ 63.595,31	€ 35.330,00
A5.1	LOTTO 5: Percorsi orizzontali e verticali - automatismi (porte automatiche)	-	-	-	-	€ 31.126,00
A5.2	Oneri di sicurezza	-	-	-	-	-
A5	TOTALE LOTTO 5					€ 31.126,00
A	TOTALE LOTTI 1-2-3-4-5	€ 377.040,78	€ 372.780,97	€ 25.996,99	€ 398.777,96	€ 426.274,96
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B1	Imprevisti e arrotondamenti	€ 43.756,80	€ 43.756,80	-	-	€ 2.888,65
B2	Spese tecniche (prog - sicurezza - ddll - contabilità - CRE)	€ 44.694,79	€ 44.694,79	-	€ 46.500,00	€ 46.500,00
B3	Spese tecniche (percorsi museali)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	-	€ 15.500,00	€ 15.500,00
B4	Spese tecniche (aggiornamento PEBA)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B5	Contributi previdenziali 4% (B2+B3)	€ 2.787,79	€ 2.787,79	-	€ 2.060,00	€ 2.060,00
B6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113) 2% di A	€ 7.540,82	€ 7.540,82	-	€ 7.975,56	€ 8.525,50
B7	IVA 4% su lavori	€ 9.156,38	€ 9.050,18	€ 1.039,88	€ 10.090,06	€ 11.061,43
B8	IVA 10% su lavori	€ 5.321,00	€ 5.267,79	-	€ 5.267,79	€ 5.267,79
B9	IVA 22% su lavori	€ 20.882,68	€ 20.646,71	-	€ 20.646,71	€ 21.353,47
B10	IVA 22% su spese tecniche (B2, B3, B4, B5)	€ 19.686,17	€ 19.686,17	-	€ 15.193,20	€ 15.193,20
B12	Spese per indagini, analisi, verifiche	€ 650,00	€ 650,00	-	€ 650,00	-
B13	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	-	€ 375,00	€ 375,00
B14	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-	€ 1.000,00	-
B15	Ribasso d'asta (lavori supplementari, FOI per lavori complementari)	€ 0,00	€ 4.655,21	€ 22.963,13	€ 27.553,73	-
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.959,22	€ 187.219,03	€ 50.000,00	€ 161.222,04	€ 133.725,04

TOTALE PROGETTO A + B	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 50.000,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

VISTA l'autorizzazione concessa da parte del Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei prot. MIC|MIC_DG-MU_STAFF_DG|09/05/2024|0008940-P| del 09/05/2024, registrato con prot. 0004372 del 10/05/2024, relativamente alla proroga di 6 (sei) mesi per la conclusione delle attività, con termine per attuazione dell'intervento entro il 30/11/2024;

VISTA la necessità di provvedere quanto prima all'affidamento dei lavori del LOTTO 5 - Percorsi orizzontali e verticali - automatismi (porte automatiche) al fine di raggiungere gli obiettivi e il target indicato di completare le attività entro il 30/11/2024;

VISTO che in data 31/03/2023 – Serie generale n. 77 è stato pubblicato nella GURI il nuovo codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 nel quale sono specificate le seguenti clausole:

- ai sensi dell'art. 229, il decreto entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2023 ma con efficacia dal 1° luglio 2023;
- ai sensi dell'art. 226, comma 1, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/07/2023 riportante chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative sul corretto regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR successivamente al 1° luglio 2023, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare:

- che l'art. 14, del decreto-legge 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21/04/2023, n. 41, proroga fino al 31/12/2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al D.Lgs. 50/2016), introdotte dal decreto-legge 16/07/2022, n. 76, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- che le citate procedure di affidamento semplificate riguardano l'applicazione, fino al termine del 31/12/2023, delle disposizioni:
 - di cui agli articoli 1, 2, del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120 inerente alla possibilità per le stazioni appaltanti di procedere con l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
 - di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18/04/2019, n. 32, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del decreto-legge 31/05/2021, n. 77 che annulla la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, facendo comunque salve le modalità già previste dall'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 in virtù delle quali non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 per servizi e forniture e di valore inferiore a 150.000 euro per lavori;

PRESO ATTO che alla luce di quanto sopra rilevato e di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici all'art. 225, comma 8, resta, dunque, confermato il regime speciale sull'aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR indette successivamente al 1° luglio 2023;

DATO ATTO che permane l'applicabilità del D.lgs. 50/2016 agli appalti finanziati in tutto o in parte sul PNRR/PNC, banditi anche dopo il 1° luglio 2023, in quanto previsione deducibile dall'art. 225 del D.lgs. 36/2023, in particolare dal comma 8, che rimanda al D.l. 77/21 s.m.i., nonché alle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, ivi incluse le disposizioni di cui al DL n. 13/2023;

RITENUTO, pertanto, che le procedure inerenti alle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR indette successivamente al 1° luglio 2023 sono da assoggettare alla normativa speciale di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 esclusivamente per le parti da queste disciplinate e al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 per le rimanenti parti;

CONSIDERATO che, con determinazione del Responsabile dell'Area 4^ Lavori Pubblici – Cultura – Polizia Locale n. 232 del 12/06/2023, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, quale Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento il sottoscritto dott. Giovanni Ruaro;

CONSIDERATO l'allegato I.2. del Codice dei Contratti ("Attività del RUP");

CONSIDERATO il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei Contratti ("I Contratti nel settore dei beni culturali") e l'allegato II.18 ("Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali");

CONSIDERATO che il valore del contratto di ciascun LOTTO, come sopra indicati, ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. 36/2023, è inferiore ad € 150.000,00, al netto di IVA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41 e in particolare l'art. 14 che proroga fino al 31/12/2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al D.Lgs. 50/2016) introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76 limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR;

TENUTO CONTO che si rende necessario attivare il procedimento di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del citato D.L. n. 76/2020, e quindi provvedere all'affidamento diretto;

VISTO che è intenzione della stazione appaltante procedere ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 e s.m.i. il quale prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo le seguenti soglie indicate nel citato articolo e successivamente integrate dal decreto semplificazioni (legge 11/09/2020 n. 120) e decreto rilancio (decreto-legge 31/05/2021 n. 77), ovvero, fino al 31/12/2023:

- di importo inferiore ad € 150.000,00 per lavori;
- di importo inferiore ad € 139.000,00 per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

VISTO quanto disposto dal combinato dell'art. 62, comma 1 e dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero, che:

- le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- tra le centrali di committenza qualificate che mettono a disposizione strumenti telematici rientrano di diritto i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip s.p.a., Invitalia s.p.a. nonché i soggetti aggregatori regionali e le città metropolitane;

TENUTO CONTO che l'acquisizione in parola non rientra negli obblighi di acquisizione tramite adesione Consip e/o che non sono presenti convenzioni Consip, né si impongono ulteriori vincoli di acquisto di cui al D.L n. 66/2014, come convertito con modificazioni con Legge n. 89/2014;

RITENUTO, pertanto, di:

- procedere all'affidamento in oggetto in modo autonomo come Comune di Quinto Vicentino in qualità di stazione appaltante;
- procedere mediante mezzi di comunicazione elettronici utilizzando il mercato elettronico (MEPA) messo a disposizione da Consip s.p.a.;

VERIFICATO che, in merito all'affidamento dell'incarico in oggetto il contratto d'appalto sarà perfezionato con la sottoscrizione di scrittura privata e della trattativa diretta in MEPA, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione utilizzato per la procedura di che trattasi è quello del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, mediante formulazione di un importo a corpo e che tale criterio, oltre che rispettoso delle disposizioni di legge appena citate, trova altresì fondamento nei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, per cui non si è ritenuto opportuno, per il caso di specie, ricorrere a diverso criterio di aggiudicazione che richiederebbe tempi istruttori non compatibili con le disponibilità contingenti dell'Ufficio;

VISTO che, ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. 36/2023, il presente affidamento è stato suddiviso in n. 5 LOTTI funzionali in quanto si tratta di lavorazioni diverse e tra loro indipendenti ed una sua eventuale mancata suddivisione non risulterebbe conveniente a causa della presenza di un unico operatore economico e un aggravio economico per maggiori spese a causa di sub-appalti a carico della stazione appaltante, pregiudicando altresì la qualità dell'intervento finale e il raggiungimento degli obiettivi previsti di eliminazione delle barriere fisiche e cognitive per favore l'accessibilità e la fruibilità dell'edificio;

VISTO che:

- si intende procede all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto dal citato art. 1, co. 2, lett. a), del D.L n. 76/2020 assicurando la scelta di un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- è stata effettuata un'indagine di mercato al fine di individuare l'operatore economico con il quale procedere in affidamento diretto (trattativa diretta) mediante il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip s.p.a. ed è stato individuato il seguente:

OPERATORE ECONOMICO	SEDE
SER-FER DI BERTAPELLE STEFANO	Strada Rivarotta, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

- le motivazioni che hanno portato a selezionare l'operatore economico indicato sono le seguenti:
 - si tratta di un soggetto competente e dotato di idonea esperienza e capacità professionale adeguate al contratto da espletare;
 - l'operatore economico risulta immediatamente disponibile a realizzare il contratto;
 - l'operatore economico possiede ottime referenze in relazione ad analoghi contratti svolti presso altre pubbliche amministrazioni del territorio;

- l'operatore economico è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – www.acquistinretepa.it, e risulta in possesso dei requisiti morali e professionali nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari adatti per la realizzazione del contratto in oggetto;
- l'appaltatore individuato è altresì in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V e quelli di ordine speciale sopra indicati;

DATO ATTO:

- che la normativa in materia di acquisizione beni e servizi, modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per l'acquisto di beni e servizi sottosoglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi nel catalogo attraverso le seguenti modalità:
 - ordine diretto (OD)
 - trattativa diretta (TD)
 - richiesta di offerta (RDO)

RITENUTO di procedere tramite trattativa diretta (TD) in MEPA per l'acquisizione dell'offerta economica da parte del citato operatore che viene formalizzata con NUMERO TRATTIVA: **4584225** con i seguenti principali dati:

- operatore economico selezionato: **SER-FER DI BERTAPELLE STEFANO con sede in Strada Rivarotta, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.IVA: 02652600244;**
- data invio trattativa: 12/08/2024;
- data di presentazione offerta: 12/08/2024;
- allegati:
 - Richiesta offerta prot. n. 0007275 del 12/08/2024;
 - MODELLO A - DGUE
 - MODELLO A.1 - Dichiarazione
 - MODELLO A.2 - Dichiarazione

VISTO il riepilogo di apertura dell'offerta presente nel portale MEPA, depositato agli atti, dal quale emerge:

- che l'operatore economico invitato ha presentato la propria offerta entro la data di scadenza come registrato dal portale, entro il termine previsto dalla lettera di invito, per un ribasso dello **0,00%**;
- la correttezza della documentazione amministrativa e la congruità dell'offerta economica presentate dall'operatore;
- la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto all'operatore economico **SER-FER DI BERTAPELLE STEFANO con sede in Strada Rivarotta, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.IVA: 02652600244** per un importo contrattuale di **€ 31.126,00**, oltre IVA, secondo la documentazione presentata e depositata agli atti;

VERIFICATA la congruità dei prezzi formulati dal citato operatore economico;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. 36/2023, il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; in particolare il costo relativo alla sicurezza, specificatamente indicato, è congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del contratto; pertanto, l'offerta presentata risulta congrua e conveniente per la stazione appaltante;

VISTO che secondo la valutazione di congruità del RUP appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato e che lo stesso è stato, pertanto, formalmente accettato secondo il sistema dello scambio di comunicazioni, per cui si è perfezionata l'obbligazione giuridica giusta disposizione di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e principio contabile 4/2 ed è pertanto possibile procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa con il presente atto;

CONSIDERATO che si è proceduto alle verifiche ai sensi dell'art. 94, co. 6 e 95 co. 2 e allegato II.10, del Codice dei Contratti per la verifica della regolarità contributiva;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 99 del Codice dei Contratti, Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati ANAC;

CONSIDERATO l'impegno assunto dall'operatore economico, mediante l'All. A1 – Dichiarazioni e alla Richiesta di preventivo di spesa all'art. 7) PNRR – Principi di pari opportunità e DNSH, ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

CONSIDERATE, altresì, le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico nel modello DGUE;

VISTO che tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico presso il portale dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, come sancito dalla [Delibera n. 464/2022](#), sono stati acquisiti dalla stazione appaltante i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento del contratto in oggetto, in particolare:

- assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del codice dei contratti pubblici;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del codice dei contratti pubblici;
- dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 del medesimo codice;

VISTO che, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, la stazione appaltante ha ritenuto, in deroga al quarto comma, ultimo capoverso dell'articolo indicato, di non prevedere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, in quanto l'importo del contratto risulta ridotta e non sufficiente per l'assunzione anche temporanea di ulteriore personale da parte dell'operatore economico;

VISTO che l'operatore economico in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'offerta ha dichiarato di occupare un numero complessivo di dipendenti alla data di presentazione della dichiarazione, ai fini di cui all'art. 47, commi 2, 3, e 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, pari **sei** unità;

CONSIDERATO che in particolare, l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone il contenuto minimo della determinazione a contrarre;

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato D.L. n. 76/2020, per l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di provvedere, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023, ad adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente, come di seguito esplicitato:

Oggetto del contratto:	OPERA PUBBLICA "COD. LP28 – CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO": RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE (CUP: G67D22000170006). LOTTO 5 (CIG: B2F2E5085F): Percorsi orizzontali e verticali: AUTOMAZIONE PORTE
CUP:	G67D22000170006
CIG:	B2F2E5085F
Durata del contratto:	60 gg
Procedura:	sotto soglia - art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020
Criterio di aggiudicazione:	prezzo più basso - art. 108, d.lgs. 36/2023
Modalità di espletamento:	trattativa diretta sul MEPA
Anomalia:	valutazione di congruità - art. 110, d.lgs. 36/2023
Suddivisione in lotti:	no
Rinnovi/opzioni:	non sono previsti rinnovi ne opzioni
Importo a base d'asta:	€ 31.126,00 di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo di aggiudicazione	€ 31.126,00 di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Settore (lavori, servizi, forniture):	lavori
Subappalto:	nei limiti di legge (art. 119, del D.Lgs 36/2023)
Pagamenti/SAL:	fattura elettronica con liquidazione 30 gg dal ricevimento
Operatori economici selezionati (n°):	SER-FER DI BERTAPELLE STEFANO con sede in Strada Rivarotta, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.IVA: 02652600244
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare:	eliminazione barriere fisiche e cognitive per favorire l'accessibilità e la fruibilità di Villa Thiene finanziato con risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU";
Forma contrattuale:	scrittura privata – art. 18, c. 1, d.lgs. 36/2023

DATO ATTO:

- del codice CIG: B2F2E5085F richiesto all'ANAC ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010;
- del codice CUP: G67D22000170006 richiesto al DIPE ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003;

VISTO quanto disposto in merito al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in relazione alla documentazione predisposta con particolare riferimento all'affidamento diretto disposto con il presente provvedimento, che si ritiene rispettato in quanto l'operatore economico non è mai stato aggiudicatario di precedenti procedure di affidamento analoghe a quella in oggetto;

CONSIDERATO che nulla osta riguardo la compatibilità del RUP e del responsabile di servizio rispetto all'affidamento in oggetto nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, l'istituzione di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento, da una o più assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere;

DATO ATTO che il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza è lo Studio LAIRA s.r.l. di Padova (PD) e in particolare:

- direttore dei lavori: Arch. Adelmo Lazzari;
- coordinatore per la sicurezza: Arch. Serena Franceschi;

ACQUISITA, ai sensi dell'art. 4, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, dal direttore dei lavori l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

VISTO lo stanziamento delle somme citate nel seguente capitolo di spesa nell'esercizio finanziario 2023 del bilancio 2023-2025 finalizzato alla realizzazione del servizio in oggetto:

Anno imput.	Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Cap.	Descrizione	Importo (€)
2023	05	01	2	02	12152	Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: Villa Thiene	500.000,00

RICHIAMATO:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” e i successivi decreti ministeriali e linee guida ANAC attuativi;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicata sulla G.U. n° 228 in data 14 settembre 2020 introduce una serie di modifiche semplificative al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 207/2010 recante “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici” per le parti ancora in vigore;
- l’articolo 24 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche” della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- il decreto ministeriale 28 marzo 2008, recante “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;
- la circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018, recante “Linee guida per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile generale della competenza finanziaria, in base al quale tutti gli accertamenti e gli impegni devono essere registrati al sorgere dell’obbligazione giuridica, con imputazione all’esercizio finanziario in cui essa diviene esigibile;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si attribuiscono ai dirigenti i compiti e le funzioni per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;

VISTO:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2023 "Bilancio di previsione 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2024, "Piano Esecutivo di Gestione 2024";
- il decreto n. 16 in data 26.09.2023 con il quale il Sindaco ha individuato il Responsabile dell'area Lavori Pubblici e Manutenzioni, descritta nel Decreto di nomina, a cui sono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023, gli elementi essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente, come di seguito esplicitato:

Oggetto del contratto:	OPERA PUBBLICA "COD. LP28 – CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO": RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE (CUP: G67D22000170006). LOTTO 5 (CIG: B2F2E5085F): Percorsi orizzontali e verticali: AUTOMAZIONE PORTE
CUP:	G67D22000170006
CIG:	B2F2E5085F
Durata del contratto:	60 gg
Procedura:	sotto soglia - art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020
Criterio di aggiudicazione:	prezzo più basso - art. 108, d.lgs. 36/2023
Modalità di espletamento:	trattativa diretta sul MEPA
Anomalia:	valutazione di congruità - art. 110, d.lgs. 36/2023
Suddivisione in lotti:	no
Rinnovi/opzioni:	non sono previsti rinnovi ne opzioni
Importo a base d'asta:	€ 31.126,00 di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo di aggiudicazione	€ 31.126,00 di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Settore (lavori, servizi, forniture):	lavori
Subappalto:	nei limiti di legge (art. 119, del D.Lgs 36/2023)
Pagamenti/SAL:	fattura elettronica con liquidazione 30 gg dal ricevimento
Operatori economici selezionati (n°):	SER-FER DI BERTAPELLE STEFANO con sede in Strada Rivarotta, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.IVA: 02652600244
Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare:	eliminazione barriere fisiche e cognitive per favorire l'accessibilità e la fruibilità di Villa Thiene finanziato con risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU";
Forma contrattuale:	scrittura privata – art. 18, c. 1, d.lgs. 36/2023

3. **DI AGGIUDICARE**, mediante affidamento diretto con trattativa diretta (TD) sul MEPA (NUMERO TRATTATIVA: **4584225**) - contratti sotto soglia e inferiori a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51

del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, la realizzazione del seguente appalto di cui al **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEX GENERATION EU" (M1C3) - MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA": OPERA PUBBLICA "COD. LP28 – CONSERVAZIONE, RESTAURO, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI VILLA THIENE DI ANDREA PALLADIO": RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE (CUP: G67D22000170006) - LOTTO 5 (CIG: B2F2E5085F): Percorsi orizzontali e verticali: AUTOMAZIONE PORTE** all'operatore economico **SER-FER DI BERTAPELLE STEFANO con sede in Strada Rivarotta, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.IVA: 02652600244**, per un importo di spesa di € **31.126,00 + IVA 4% = € 32.371,04**, pari ad un ribasso dello **0,00%**, come da preventivo di spesa presentato sul portale MEPA e alle seguenti condizioni:

- a) avvio d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023;
- b) assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
- c) pagamento: su presentazione di fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale;

4. **DI DARE ATTO** che, in base al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in relazione alla documentazione predisposta con particolare riferimento all'affidamento diretto disposto con il presente provvedimento, che si ritiene rispettato in quanto l'operatore economico non è mai stato aggiudicatario di precedenti procedure di affidamento analoghe a quella in oggetto;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, la stazione appaltante ha ritenuto, in deroga al quarto comma, ultimo capoverso dell'articolo indicato, di non prevedere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, in quanto l'importo del contratto risulta ridotta e non sufficiente per l'assunzione anche temporanea di ulteriore personale da parte dell'operatore economico;
6. **DI DARE ATTO** che l'operatore economico in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'offerta ha dichiarato di occupare un numero complessivo di dipendenti alla data di presentazione della dichiarazione, ai fini di cui all'art. 47, commi 2, 3, e 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, pari **sei** unità e pertanto non ha prodotto il rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità", come richiesto dall'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, circa i requisiti afferenti alle "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";
7. **DI ASSUMERE** i seguenti impegni di spesa a favore dell'operatore economico indicato come segue:

Anno imput.	Mis.	Prog.	Tit.	Mac.	Cap.	Imp.	Sub.	CIG	CUP	Descrizione	Importo (€)	Anno esigibilità
2024	05	01	2	02	12152	245	2	B2F2E5085F	G67D22000170006	SER-FER	7.058,20	2024
2024	05	01	2	02	12152	535	--	B2F2E5085F	G67D22000170006	SER-FER	25.312,84	2024
TOTALE											32.371,04	

8. DI PROCEDERE:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Quinto Vicentino. Responsabile Procedimento: GASPARI MONICA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- ad informare l'aggiudicatario nei termini e con le modalità previste dall'art. 90, c. 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023;
- a pubblicare l'avviso di appalto aggiudicato;
- ad effettuare le comunicazioni di legge all'ANAC;

9. DI DARE ATTO che:

- è stata verificata favorevolmente la congruità dell'offerta presentata;
- la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 18, c. 1, del d.lgs. 36/2023, il contratto d'appalto verrà stipulato mediante scrittura privata;

10. DI DARE ATTO:

- del codice CIG: B2F2E5085F richiesto all'ANAC ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- del codice CUP: G67D22000170006 richiesto al DIPE ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003 e s.m.i.;

11. DI DARE ATTO che sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;

12. DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. 36/2023, gli atti del presente procedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", compresa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 artt. 15 e 26.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Ruaro

"Firmato digitalmente D.Lgs 82/2005"

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Quinto Vicentino.