



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

N. 101 DEL 10/04/2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA TANGENZIALE ESTERNA ALL'ABITATO DI TORBIATO NEL COMUNE DI ADRO – SECONDO LOTTO. CUP F81B22001330007 DEL 06.04.2022. CIG B08CE1D8D7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi, e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 22.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG e il piano performance 2023/2025, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;

PRESO ATTO che il Responsabile di P.O. del Settore Tecnico risulta assente;

RICORDATO CHE con Decreto Sindacale protocollo n. 8511 del 25.07.2023 veniva nominato in via del tutto eccezionale in caso di assenza o impedimento del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico, il Vicesegretario Comunale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, Responsabile di P.O. del Settore Tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 10.02.2022, esecutiva, è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici;

- con delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 04.04.2022, esecutiva, è stata approvata la modifica al Programma Triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici;
- con delibera Consiglio Comunale nr. 36 del 25.07.2022, esecutiva, è stata approvata la seconda modifica al Programma Triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici;

VISTO che nel Piano Annuale per l'anno 2023, è prevista la realizzazione della nuova strada Tangenziale esterna all'abitato di Torbiato nel Comune di Adro – Secondo Lotto - CUI L82000850170202100001;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 21.12.2023 di approvazione del progetto esecutivo delle opere di realizzazione della nuova strada Tangenziale esterna all'abitato di Torbiato nel Comune di Adro – Secondo Lotto, depositato al protocollo comunale al n. 14405 e n. 14458 dal quale si evince il seguente quadro economico:

Lavori :			
Importo dei lavori a base di gara		Euro	726 442,45
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	7 000,00
TOTALE		Euro	733 442,45
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 10%		Euro	73.344,25
Spese tecniche per la progettazione, dl, contabilità e coord. per la sicurezza		Euro	55 570,27
Contributo previdenziale 4%		Euro	2 222,81
IVA su spese tecniche 22%		Euro	12 714,48
Acquisizione aree, indennità coltivatori, spese di acquisizione		Euro	266 700,00
Pratiche catastali, frazionamenti		Euro	3 000,00
Fondo incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016		Euro	14.668,85
Indagine e opere in gestione diretta		Euro	2 240,00
Contributo ANAC		Euro	660,00
Imprevisti		Euro	3 000,00
Totale somme a disposizione		Euro	434.120,65
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		Euro	1.167.563,10

ai quali potranno essere aggiunte le opere opzionali previste nel progetto di cui all'art. 120 comma 1 D.LGS 36/2023 ammontanti ad € 151.627,66 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così come previste nell'apposito Computo, pertanto gli importi di negoziazione sono i seguenti:

- € 885.070,11 Importo complessivo dell'appalto (al netto dell'IVA di legge) comprensivo di opzioni
- € 726.442,45 Importo complessivo negoziabile (al netto dell'IVA di legge) comprensivo dei costi della manodopera
- € 68.895,64 Costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del d.lgs. n. 36/2023 (al netto dell'IVA di legge)
- € 7.000,00 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (al netto dell'IVA di legge)

ATTESO che con tale succitato provvedimento è stato individuato e nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi il responsabile preposto all'unità organizzativa cui afferisce l'intervento, corrispondente alla persona del Dott. Nicola Muscari Tomajoli, Vice Segretario del Comune di Adro, ai sensi dell'Allegato I.2 Art. 2, comma 3 del D.lgs 36/50;

VISTA la Determinazione n. 22 del 07.02.2024 di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), nella sua vigente formulazione, per l'appalto indicato in oggetto e di affidamento dell'espletamento della procedura alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta di Brescia quale Stazione Appaltante Qualificata come da richiesta del 07.02.2024;

ATTESO che con lettera di invito in data 26.02.2024 la C.U.C. Area Vasta Brescia ha esperito apposita procedura ID 179941783;

VISTO il Verbale ei giorni 20 e 21 marzo 2024 dal quale si evince che il RUP della CUC, in qualità di Autorità di gara, propone l'aggiudicazione all'operatore economico concorrente I.C.G.S.R.L. – P.IVA 02386650200, con sede legale in Via G. Bertani n. 49 a Curtatone (MN), mandatario del costituendo RTI con BONZI SPA – P.IVA 03337610178, con sede legale in Via Artigiani n.36 a Castenedolo (BS), che ha offerto un ribasso pari al 7,01% e quindi un importo ribassato di € 675.518,83 (di cui € 69.700,00 quali costi della manodopera ed € 5.900,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.000,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 682.518,83 oltre IVA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 598/2024 della Provincia di Brescia – Settore Della Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore di approvazione del verbale di gara succitato e proposta di aggiudicazione.

ATTESA la comunicazione della C.U.C. Area Vasta Brescia del 22.03.2024 pervenuta al protocollo comunale in data 25.03.2024 al n. 3532 con la quale viene comunicata la proposta di aggiudicazione al succitato operatore economico:

- AGGIUDICATARIA (mandataria in caso di RTI): I.C.G. S.R.L.
C.F/P.IVA.: 02386650200
SEDE LEGALE: Via G. Bertani n. 49 a Curtatone (MN)
- AGGIUDICATARIA (mandante): BONZI SPA
C.F/P.IVA.: C.F/P.IVA.: 03337610178
SEDE LEGALE: Via Artigiani n. 36 a Castenedolo (BS)

VISTA la richiesta alle succitate ditte prot. 3616 del 25.03.2024 di presentazione di una dichiarazione di impegno al rispetto del dichiarato CCNL in fase di esecuzione, avendo le ditte dichiarato di applicare il medesimo CCNL;

VERIFICATO, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato dall'aggiudicatario risulta essere Edile – Industria attendibile ed equivalente rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante (Edilizia Industria, Edilizia Artigianato ed Edilizia Cooperative) nelle tutele economiche e normative per i propri lavoratori;

ATTESO che con protocolli n. 3632 e n. 3633 del 26.03.2024 le ditte del costituendo RTI hanno rispettivamente dichiarato di impegnarsi, in fase di esecuzione dei lavori, ad applicare il medesimo CCNL indicato dalla stazione appaltante.

VISTO il Verbale di Verifica di Congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. 26/2023 redatto dal RUP Vice Segretario Comunale Dott. Nicola Muscari Tomajoli datato 04.04.2024 prot. 3949;

ATTESO che ai sensi e per le disposizioni indicate nel computo metrico allegato alla Relazione e meglio identificate nelle tavole n. 12rev2, n. 13rev2 e n. 14rev2, (*Modifiche al contratto*) il Comune di Adro può imporre all'Appaltatore, senza una nuova procedura di affidamento, per richiamo all'art. 120 comma 1 lett. a), una modifica incrementale delle prestazioni a prescindere dal loro valore monetario. L'Appaltatore è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale. Tale condizione è stata anticipata e prevista nel capitolato speciale d'appalto con clausola chiara, precisa e inequivocabile da considerarsi pertanto come "opzione" al contratto.

DI MODIFICARE il quadro economico a seguito dello sconto offerto del 7,01% nel seguente modo, anche in base ai bonari sottoscritti:

Lavori :			
Importo dei lavori		Euro	675 518,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	7 000,00
TOTALE		Euro	682 518,83
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 10%		Euro	68 251,88
Spese tecniche per la progettazione, dl, contabilità e coord. per la sicurezza		Euro	55 570,27
Contributo previdenziale 4%		Euro	2 222,81
IVA su spese tecniche 22%		Euro	12 714,48
Acquisizione aree, indennità coltivatori, spese di acquisizione		Euro	308 180,70
Relazione/indagine Archeologica		Euro	1.040,00
Controllo archeologico		Euro	2.912,00
Spostamento sottoservizi		Euro	8.730,95
Pratiche catastali, frazionamenti		Euro	3 000,00
Fondo incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016		Euro	14.668,85
Contributo ANAC		Euro	660,00
Imprevisti		Euro	2 500,00
Economie		Euro	4.592,33
Totale somme a disposizione		Euro	485 044,27
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		Euro	1.167.563,10

EVIDENZIATO, comunque, che l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui al D. Lgs. 36/2023 ed ai requisiti richiesti nella gara, che, secondo quanto stabilito all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità delle autocertificazioni, l'offerente decadrà dalla graduatoria provvisoria di aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che la C.U.C. ha proceduto alla richiesta di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui al D. Lgs. 36/2023 e che con protocollo n. 4008 del 04/04/2024 ne ha comunicato l'esito;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 e art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge di Stabilità e Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30.12.2023);

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 19.02.2024;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

EVIDENZIATO che in capo ai soggetti identificati dall'articolo 6-bis della Legge 241/90 non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica acquisizione oggetto della presente determina;

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CUP:

NUMERO	DATA RICHIESTA	IMPORTO CUP
F81B22001330007	06/04/2022	€ 1.300.000,00

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG dalla C.U.C. Area Vasta di Brescia n B08CE1D8D7;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dalla Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Mazzotti;

VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. DI DICHIARARE quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva i lavori di realizzazione della nuova strada Tangenziale esterna all'abitato di Torbiato nel Comune di Adro – Secondo Lotto - CUP F81B22001330007 - CIG B08CE1D8D7 all'operatore economico I.C.G. S.R.L. – P.IVA 02386650200, con sede legale in Via G. Bertani n. 49 a Curtatone (MN), mandatario del costituendo RTI con BONZI SPA – P.IVA 03337610178, con sede legale in Via Artigiani n.36 a Castenedolo (BS), che ha offerto un ribasso pari al 7,01% e quindi un importo ribassato di € 675.518,83 (di cui € 69.700,00 quali costi della manodopera ed € 5.900,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.000,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 682.518,83 oltre IVA;
3. DI PROCEDERE alla stipula del contratto non appena costituita l'RTI tra l'operatore economico I.C.G. S.R.L. – P.IVA 02386650200, con sede legale in Via G. Bertani n. 49 a Curtatone (MN), mandatario del costituendo RTI con BONZI SPA – P.IVA 03337610178, con sede legale in Via Artigiani n.36 a Castenedolo (BS);
4. DI DAR CORSO all'invito alla Direzione Lavori ed al Coordinatore delle Sicurezza in fase di esecuzione incaricati di provvedere alla consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi degli art. 17, comma 8, e art. 50 comma 6 del Dlgs 36/2023;
5. DI DARE ATTO che la base imponibile per la commessa di che trattasi è stata quantificata in preambolo;
6. DI DARE ATTO che la somma complessiva del progetto ammontante ad €. 1.167.563,10 è imputata al seguente capitolo del PEG comunale in corso:

Miss	Progr	Piano Finanziario	Capitolo
10	05	2.02.01.09.012	4313 REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO

Così suddivisa:

Miss	Progr	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Anno Imp.
10	05	2.02.01.09.012	4313 REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO	€ 1.096.015,54	2024 23 (ex 615/2023)
10	05	2.02.01.09.012	4313	€ 1.040,00	2024

			REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO	Geol. Venturini fin. alienazione di aree	23.1
10	05	2.02.01.09.012	4313 REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO	€ 70.507,56	2022 346

7. DI DARE ATTO che l'impegno contabile n. 23/2024 della somma di €. 1.097.055,54 è finanziata per € 445.735,85 da contributo da Acque Bresciane e per € 651.319,69 con alienazione di aree;
8. DI DARE ATTO che l'impegno contabile n. 346/2022 della somma di €. 70.507,56 è finanziata con standard di qualità;
9. DI CREARE i sottoindicati sub-impegni dell'impegno 23/2024 della somma di €. 750.770,71 (€ 682.518,83 + Iva al 10%) per i lavori principali, alla ditta I.C.G. S.R.L. – P.IVA 02386650200, con sede legale in Via G. Bertani n. 49 a Curtatone (MN), mandatario del costituendo RTI con BONZI SPA – P.IVA 03337610178, con sede legale in Via Artigiani n.36 a Castenedolo (BS) relativa ai lavori di realizzazione della nuova strada Tangenziale esterna all'abitato di Torbiato nel Comune di Adro – Secondo Lotto - CUP F81B22001330007 - CIG B08CE1D8D7:

Miss	Progr	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Imp. Anno
10	05	2.02.01.09.012	4313 REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO	€ 750.770,71 Lavori	23 2024

dando atto che l'importo di € 445.735,85 è Finanziato tramite Contributo Acque Bresciane e l'importo € 305.034,86 è Finanziato tramite Alienazione di Aree;

10. ATTESO che l'opzione relativa alle opere aggiuntive come previste nell'apposito computo metrico allegato alla Relazione e meglio identificate nelle tavole n. 12rev2, n. 13rev2 e n. 14rev2, degli elaborati progettuali, dell'importo ad € 151.627,66 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) sono anch'esse soggette al medesimo sconto del 7,01% e pertanto ammontanti a:
- €. 137.278,97 per lavori relativi alle opere opzionali
 - €. 4.000,00 per inerenti i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Pari ad €. 141.278,97 oltre all'Iva al 10% per un totale di € 155.406,87;
11. DI DARE ATTO che la restante somma di €. 155.406,86 relativa alle opere aggiuntive per i lavori di realizzazione della nuova strada Tangenziale esterna all'abitato di Torbiato nel Comune di Adro – Secondo Lotto - CUP F81B22001330007 - CIG B08CE1D8D7 verranno impegnate successivamente a seguito di indicazioni che verranno specificate nel verbale di consegna lavori da parte del Direttore Lavori di concerto con il RUP;
12. DI CREARE i sottoindicati sub-impegni dell'impegno 23/2024:

Miss	Progr	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Imp Anno
10	05	2.02.01.09.012	4313 REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO	€ 11.735,08 Quota 80% Uff. RUP art. 45	23 2024
10	05	2.02.01.09.012	4313 REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO	€ 2.933,77 Quota 20% Art. 45	23 2024
10	05	2.02.01.09.012	4313 REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI TORBIATO	€ 660,00 Contributo ANAC	23 2024

13. DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs n. 36/2023;

14. DI RISERVARE alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

15. DI DARE ATTO CHE:

- a. l'obbligazione diviene eseguibile ed esigibile con l'esecutività della presente determinazione;
- b. che il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla presentazione delle rispettive fatture e comunque entro il 31.12.2024;
- c. ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- d. al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l'appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136/2010. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'affido delle forniture

siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso le società poste italiane. La ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti clausola con la quale ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

- e. che l'esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge di Stabilità e Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30.12.2023);
- f. che, in relazione alle condizioni di cui all'art. 224 comma 2 lett. c) (*Disposizioni ulteriori*) del D.lgs 36/2023 che rappresenta "...dalla data in cui il codice acquista efficacia al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:..... lett. c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e fino alla data del 30 giugno 2023» sono soppresse. Con tale disposizione non si pone il limite della consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;Per tale presupposto si darà corso all'invito alla Direzione Lavori all'uopo incaricata di provvedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi degli art. 17, comma 8, e art. 50 comma 6 del Dlgs 36/2023;
- g. che, ai sensi e per le disposizioni indicate all'art. 40 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto (Modifiche al contratto) il Comune di Adro può imporre all'Appaltatore, senza una nuova procedura di affidamento, per richiamo all'art. 120 comma 1 lett. a), una modifica incrementale delle prestazioni a prescindere dal loro valore monetario. L'Appaltatore è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale. Tale condizione è stata anticipata e prevista nel capitolato speciale d'appalto con clausola chiara, precisa e inequivocabile da considerarsi pertanto come "opzione" al contratto. L'autorizzazione del RUP e l'Ordine del DL all'Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile;
- h. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to: Dott. Nicola Muscari Tomajoli*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa