



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 13/12/2023

SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO
POLIVALENTE COMUNALE
CUP: E72H23003540004 - CIG: Z0C3D0885F
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE**

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;

Premesso che:

- Questa Amministrazione intende procedere alla più celere riqualificazione Campo Sportivo Polivalente del Capoluogo sito in Via Matteodo Bernardo:

- ha quindi incaricato l'ufficio tecnico comunale di predisporre la progettazione necessaria alla realizzazione dell'opera denominata "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE";

- con Deliberazione n. 58 del 18/10/2023 è stato stabilito quanto segue:

“
1) DI APPROVARE, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE", così come predisposto dall'ufficio tecnico comunale e composto dagli elaborati citati in premessa;

3) DI DARE ATTO che il quadro economico di spesa del progetto esecutivo esecutivo di complessivi € 27.500,00, viene quantificato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA							
a)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA						16.345,50
b)	Importo netto della Mano d'Opera NON soggetta a ribasso						5.500,00
c)	Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso D.Lgs 81/2008						220,00
(A)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA						22.065,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
a)	Per I.V.A. con aliquota al			22%			4.854,41
b)	Per Incentivo 2%			2%			441,31
		Quota interna 80% del 2%				353,05	
		Quota accantonamento 20% del 2%				88,26	
c)	Per Imprevisti arrotondamento						138,78
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE						5.434,50
(C)	IMPORTO TOTALE DELLA SPESA (A) + (B)						27.500,00

4) DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico FINO geom. Livio;

5) DI DARE ATTO che la spesa progettuale di € 27.500,00 è stanziata al Cap. 3701/99 Codice Bilancio 06.01.202, Piano Finanziario U.2.02.01.09.016 " RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO" bilancio del corrente esercizio successive variazioni;

6) DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Tecnico Comunale per i conseguenti adempimenti per procedere con la realizzazione dell'intervento, interessando questa Giunta comunale per gli atti di sua competenza, con particolare riguardo all'inizio dei lavori nei tempi più celeri ed il completamento dei medesime entro la data del 30 Aprile 2024.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire al Servizio Tecnico gli adempimenti conseguenti di affidamento ed inizio dei lavori nei tempi più celeri.

”

Considerato che:

- ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

- il sistema di realizzazione è con corrispettivo a “corpo”, tramite il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta di ribasso sull'importo posto a base di gara;

- che la presente procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione MEPA – www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), attraverso una richiesta di preventivo/offerta rivolta a operatori economici con specifica competenza ad eseguire lavori classificati nella categoria prevalente «Attrezzature ricreative e sportive»

Richiamata la propria nota prot. n. 3054 del 01/11/2023, e relativi allegati, con la quale è stata attivata la procedura di che trattasi a corpo;

Atteso che:

- in data 08/11/2023 si sono regolarmente svolte le operazioni di gara con apertura dei plichi e dell'offerta economica, in formato digitale, mediante procedura informatica R.D.O. n. 3822291 sulla Piattaforma Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, dalle cui risultanze è pervenuta n° 1 (una) offerta;

- dopo l'esame della documentazione amministrativa presentata dalla suindicata Ditta, che è risultata tutta regolare, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica dalla quale si evince quanto segue:

- la ditta IL PODIO SPORT SRL con sede in Cuneo (Cn) alla Via Valle Po n. 99°, P.IVA: 03113560043

OFFRE

“

per l'esecuzione dei lavori stessi, uno sconto corrispondente a zero % (diconsi ZERO per cento) sull'importo posto a base di gara di Euro 16.345,50 (per lavori a corpo) soggetti a ribasso e pertanto offre un prezzo per i lavori pari a Euro 16.345,50 (diconsi Euro sedicimilatrecentoquarantacinque/50) al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri.

Alla cifra di cui sopra si aggiunge il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri pari a Euro 220,00 non assoggettabile a ribasso e il costo di incidenza manodopera pari ad Euro 5.500,00, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto a "corpo" ammonta a complessivi Euro 22.065,50 (PREZZO DI CONTRATTO)

”

VISTO regolare D.U.R.C. da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa predetta Numero Protocollo INPS_38455276 Data richiesta 08/11/2023 Scadenza validità 07/03/2024;

DATO ATTO che tutte le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali secondo schede tecniche allegate al preventivo e rispondenti alle specifiche del lavoro che si richiede ed alla loro destinazione, tenendo in considerazione la più alta durabilità delle stesse rapportata alle condizioni meteorologiche tipiche del luogo e comunque a perfetta regola d'arte;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 19 del 05.07.2005, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Nuovo Regolamento per l'esecuzione in economia dei Lavori, Forniture e servizi, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO CHE:

- l'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità:

“

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

”

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che si può pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva efficace "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE**", alla ditta IL PODIO SPORT SRL con sede in Cuneo (Cn) alla Via Valle Po n. 99°, P.IVA: 03113560043, per un importo di € 16.345,50, oltre ad € 220,00 per oneri per la Sicurezza e costo di incidenza manodopera pari ad € 5.500,00 non soggetti a ribasso, per complessivi € 22.065,50 oltre I.V.A. al 22% ai sensi di Legge di € 4.854,41 per un totale complessivo di € 26.919,91;

Vista la Delibera del C.C. n. 39 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025 - Esame ed approvazione.";

Preso atto della delibera di G.C. n. 81 del 23/12/2022 di assegnazione ai Responsabili di servizio degli obiettivi e dei capitoli di spesa;

Vista la delibera del C.C. n. 13 del 27.04.2017, di approvazione del Regolamento per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori;

Visto il decreto del Sindaco Prot. n. 3549 del 29.12.2022, con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassinò fino alla data del 30/06/2023, tacitamente rinnovato al 31/12/2023, fatta salva disdetta fra le parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza a mezzo PEC;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- L'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- L'art. 183 "impegno di spesa"
- L'art. 191 "regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese"

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento del Comune di Frassino e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

- 1) **DI APPROVARE**, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di APPROVARE la stessa, relativamente all'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE" CUP: E72H23003540004;
- 3) **DI APPROVARE** l'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE" CUP: E72H23003540004", alla Ditta IL PODIO SPORT SRL con sede in Cuneo (Cn) alla Via Valle Po n. 99°, P.IVA: 03113560043;
- 4) **DI STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione dei lavori e la scelta del contraente è esperita ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, al quale si fa rimando ai fini del perfezionamento negoziale, come in premessa specificato;
- 5) **DI AGGIUDICARE** in via definitiva efficace, a seguito di richiesta di offerta tramite RDO n. 3822291, alla Ditta IL PODIO SPORT SRL con sede in Cuneo (Cn) alla Via Valle Po n. 99°, P.IVA: 03113560043, l'esecuzione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE", per un importo di € 16.345,50, oltre ad € 220,00 per oneri per la Sicurezza e costo di incidenza manodopera pari ad € 5.500,00 non soggetti a ribasso, per complessivi € 22.065,50 oltre I.V.A. al 22% ai sensi di Legge di € 4.854,41 per un totale complessivo di € 26.919,91;
- 6) **DI IMPEGNARE** la somma di € 26.919,91 (importo lavori comprensivo di IVA) a valere sull'importo progettuale complessivo di € 27.500,00 allocato al Cap. 3701/99 Codice Bilancio 06.01.202, Piano Finanziario U.2.02.01.09.016 " RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO" bilancio del corrente esercizio successive variazioni;
- 7) **DI AUTORIZZARE** la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in pendenza della sottoscrizione, nelle forme di leggi vigenti, della lettera commerciale.
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Frassino, li 13/12/2023

VISTO: IL SINDACO
F.to: (ELLENA Roberto)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to: (FINO Geom. Livio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, li 13/12/2023

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to: ELLENA Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/06/2024 al 23/06/2024 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

L'INCARICATO
F.to: FINO Geom. Livio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Frassino, li 08/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINO Geom. Livio