



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 1257

Settore 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata
in data 20/12/2024

Oggetto: LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -16158 GENOVA (GE). - (CIG B39E562F97). AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA ESPERITA E AGGIUDICATA DALLO SUAR REGIONALE. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLA DITTA REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA SNC CON SEDE LEGALE IN VIA SAN FILIPPO NERI 37/4 -16035 RAPALLO (GENOVA) P. IVA: 01649310990 - (CIG B4CD1E1D95).

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 77 del 26.07.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024 -2025 -2026";
- n° 28 del 28.09.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N. 77 DEL 26.07.2023";
- n° 112 del 15.11.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 41 del 30.11.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 49 del 28.12.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026";
- n° 4 del 10.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZI 2024-2025-2026";
- n° 13 del 31.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024–25–26.";

- n° 21 del 14.02.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: “SEGRETERIA GENERALE – MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 13 DEL 31.01.2024 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024–25–26”;
- n° 9 del 30.04.2024 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026”;
- n° 16 del 31.07.2024 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2024/2026, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI”;
- n° 26 del 30.09.2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024”;
- n° 29 del 18.11.2024 del 18.11.2024 ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E TERZA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026”;

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19.07.2023 è stato adottato il programma triennale 2024/2026 delle opere pubbliche con l'elenco annuale 2024 nell'ambito del quale era prevista la realizzazione dell'intervento di manutenzione dei carrugi Orbi mediante contrazione di mutuo;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.72 in data 24.07.2024 è stato approvato il terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 con il programma annuale 2024 nell'ambito del quale è prevista la realizzazione dell'intervento di manutenzione dei carrugi Orbi mediante stanziamento di fondi propri di bilancio;
- che con Determinazione Dirigenziale n.686/Direzione 3 in data e 3 agosto 2021 è stato conferito l'incarico professionale per le prestazioni riguardanti la predisposizione del progetto esecutivo “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI” all'Ing. Pierluigi Valle con Studio professionale in Pietra Ligure (SV);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.68 in data 28/07/2022 ad OGGETTO: “RIGENERAZIONE URBANA 2022. APPROVAZIONE AMBITO DEL CENTRO STORICO E APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO CARRUGGI ORBI” è stato approvato il progetto definitivo circa la “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI”;

- che in ultimo con determinazione dirigenziale n.822 in data 6 settembre 2024 è stato approvato il progetto esecutivo (rev. 1) - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI-CUP: E13D18000200004. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO (REV.1) trasmesso dal progettista ing. Pierluigi Valle in data 2 settembre 2024 e in atti a prot. n.38471 in pari data;
- che a seguito degli affidamenti degli incarichi di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza si è determinato un quadro economico dell'opera come di seguito:

| QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA | | |
|--|------------------|-----------------------|
| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
| A1) LAVORI | € 940.149,53 | |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA | € 40.587,55 | |
| | | € 980.737,08 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B01) IVA 10% sui lavori | € 98.073,71 | |
| B02) Contributo ANAC | € 350,00 | |
| B03) Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, sicurezza, compreso contributi previdenziali e IVA 22% | € 63.440,00 | |
| B04) Incentivo per progettazione | € 19.614,74 | |
| B05) Attivazione assistenza archeologica continua ai lavori di scavo come da parere favorevole con prescrizioni della soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, prot.15526/2022 del 15/04/2022 compreso oneri previdenziali e IVA | € 20.500,00 | |
| B06) Imprevisti per emersione di elementi archeologico rilevanti e varie | € 35.728,30 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 237.706,75 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € 1.218.443,83 |

a cui seguiva un cronoprogramma presunto dei pagamenti come da schema che segue:

Cronoprogramma presunto pagamenti

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Sezione 1 | Descrizione lavori/opera/intervento: | Importo totale di progetto | Capitoli di spesa |
| | MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP: E13D18000200004 | € 1.218.443,83 | 6613 - art.1 |
| Sezione 2 | Finanziamento lavori/opera/intervento: | Importi | Capitoli di entrata |
| | Fondi propri di bilancio | € 1.218.443,83 | |
| | TOTALE | € 1.218.443,83 | |
| Sezione 3 | Cronoprogramma entrate | Annualità esigibilità | Importo previsto |
| | | 2024 | |

| | | 2025 | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sezione 4 | Cronoprogramma spese | Annualità esigibilità | Importo previsto |
| | Stipula contratto con anticipazione | 2024 | € 243.690,00 |
| | SAL n.1 | 2024 | € 347.000,00 |
| | Spese tecniche e varie | 2024 | € 35.500,00 |
| | <u>TOTALE ANNO 2024</u> | | <u>€ 626.190,00</u> |
| | | | |
| | SAL n.2 | 2025 | € 361.673,00 |
| | Conto finale /regolare esecuzione | 2025 | € 195.880,00 |
| | Spese tecniche e varie | 2025 | € 34.700,83 |
| | <u>TOTALE ANNO 2025</u> | | <u>€ 592.253,83</u> |
| | | | |
| | <u>TOTALE ANNO 2026</u> | | <u>€ 0,00</u> |
| | | | |
| | <u>TOTALE SPESA</u> | | <u>€ 1.218.443,83</u> |

DATO ATTO:

- che lo SUAR - Regione Liguria per conto del COMUNE DI LOANO, ha definito la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori e con decreto dirigenziale n. 7858 del 27/11/2024, pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL nella sezione “documentazione di gara”, ha disposto l'aggiudicazione per un successivo affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità del Centro Storico di Loano “Caruggi Orbi” (CIG B39E562F9) alla ditta ING.INS.INT. S.p.a. con sede in Via delle Fabbriche n. 6 – 16158 Genova (GE), codice fiscale e partita IVA 00938850104, che ha indicato il ribasso pari al 7,500% ed un importo complessivo pari a € 910.225,87, oltre IVA (di cui €. 40.587,55 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- che il Ministero della Cultura DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA, con nota prot. n. 3431 del 14/04/2022 ha previsto e richiesto l'assistenza archeologica ai lavori di scavo;
- che tramite la piattaforma digitale Traspire è stato aggiudicato l'incarico di assistenza archeologica alle operazioni di scavo alla ditta Regio IX Liguria Archeologia s.n.c. - P. IVA 01649310990 con Sede legale in via San Filippo Neri 37/4 - 16035- Rapallo (Genova) CIG B4CD1E1D95 per un importo di € 16.956,00 oltre IVA;
- che in relazione agli importi di spesa così come determinati, si è modificato il quadro economico dell'opera, ed è stato definito come segue:

| <u>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</u> | | |
|---|---|---------------------|
| | | |
| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
| A | IMPORTO DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE (a base d'asta) | |
| | € 940.149,53 | |
| A1 | IMPORTO DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE (aggiornato al ribasso d'asta 7,50%) | |
| | € 869.638,31 | |
| A2 | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | |
| | € 40.587,55 | |
| A1+ A2 | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA | € 910.225,86 |

| | | |
|--|-------------|-----------------------|
| AFFIDARE | | |
| | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B01) IVA 10% sui lavori da affidare | € 91.022,59 | |
| B02) Contributo ANAC | € 350,00 | |
| B03) Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, sicurezza, compreso contributi previdenziali e IVA 22% | € 63.440,00 | |
| B04) Incentivo per progettazione | € 19.614,74 | |
| B05) Attivazione assistenza archeologica continua ai lavori di scavo come da parere favorevole con prescrizioni della soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, prot.15526/2022 del 15/04/2022 compreso oneri previdenziali e IVA | € 21.500,00 | |
| B06) Imprevisti per emersione di eventuali elementi archeologici rilevanti e varie | € 34.728,30 | |
| B07) Economie da ribasso (a disposizione) | € 70.511,21 | |
| B01) IVA 10% sulle economie da ribasso | € 7.051,12 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 308.217,97 |
| | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € 1.218.443,83 |

a cui segue, nel rispetto delle modifiche temporali del procedimento un cronoprogramma presunto dei pagamenti come da schema che segue:

Cronoprogramma presunto pagamenti:

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Sezione 1 | Descrizione lavori/opera/intervento: | Importo totale di progetto | Capitoli di spesa |
| | MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP: E13D18000200004 | € 1.218.443,83 | 6613 - art.1 |
| Sezione 2 | Finanziamento lavori/opera/intervento: | Importi | Capitoli di entrata |
| | Fondi propri di bilancio | € 1.218.443,83 | |
| | TOTALE | € 1.218.443,83 | |
| Sezione 3 | Cronoprogramma entrate | Annualità esigibilità | Importo previsto |
| | | 2024 | |
| | | 2025 | |
| | | 2026 | |
| Sezione 4 | Cronoprogramma spese | Annualità esigibilità | Importo previsto |
| | TOTALE ANNO 2024 | | € 0,00 |

| | | |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| | | |
| Stipula contratto con anticipazione | 2025 | € 243.690,00 |
| SAL n.1 | 2025 | € 347.000,00 |
| Spese tecniche e varie | 2025 | € 35.500,00 |
| SAL n.2 | 2025 | € 361.673,00 |
| <u>TOTALE ANNO 2025</u> | | <u>€ 987.863,00</u> |
| | | |
| Conto finale /regolare esecuzione | 2026 | € 195.880,00 |
| Spese tecniche e varie | 2026 | € 34.700,83 |
| <u>TOTALE ANNO 2026</u> | | <u>€ 230.580,83</u> |
| | | |
| | | |
| <u>TOTALE SPESA</u> | | <u>€ 1.218.443,83</u> |

AVUTO RIGUARDO alla necessaria modifica temporale del cronoprogramma dei lavori per la messa in sicurezza della viabilità del centro storico ("Carruggetti Orbi") e preso atto quindi, che le prestazioni professionali avranno avvio e conclusione nel corso del 2025, l'esigibilità della spesa dell'intervento è ascritta a bilancio 2025, dovrà essere modificata per conseguenza l'imputazione della spesa all'anno 2025 degli impegni a seguire, relativi al cap. 6613/1, così come già approvati con determinazione dirigenziale n. 919/settore3 del 10/09/2024, nella modalità che segue:

| Impegno | Capitolo | Creditore | Importo Impegno totale | Imputazione 2024 | Imputazione 2025 | Imputazione 2026 |
|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1695 | 6613/1 | Valle Pierluigi | € 46.175,44 | 0.00 | € 46.175,44 | 0.00 |
| 1696 | 6613/1 | De Francesco Giuseppe | € 17.264,00 | 0.00 | € 17.264,00 | 0.00 |
| Totale impegni | | | € 63.439,44 | 0.00 | € 63.439,44 | 0.00 |

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm. ii ed i due diversi fattori di spesa sono contraddistinti dai seguenti codici identificativi di gara (CIG):

- 1) l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità del Centro Storico di Loano "Caruggi Orbi" (CIG B39E562F9) alla ditta ING.INS.INT. S.p.a. con sede in Via delle Fabbriche n. 6 – 16158 Genova (GE), codice fiscale e partita IVA 00938850104, che ha indicato il ribasso pari al 7,500% ed un importo complessivo pari a € 910.225,87, oltre IVA (di cui € 40.587,55 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e la spesa risulta stanziata sul Bilancio Unico di Previsione 2024/2026, al cap. 6613.1 per l'annualità 2024;
 - 2) l'affidamento dell'incarico professionale di assistenza archeologica alle operazioni di scavo alla ditta Regio IX Liguria Archeologia s.n.c. - P. IVA 01649310990 con Sede legale in via San Filippo Neri 37/4 - 16035- Rapallo (Genova) CIG B4CD1E1D95 per un importo di € 16.956,00 oltre IVA; la spesa risulta stanziata sul Bilancio Unico di Previsione 2024/2026, al cap. 6613.1 per l'annualità 2024;
- è necessario procedere con il relativo impegno di spesa;
 - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 dell'01.07.2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - la spesa diventerà esigibile dalla data del presente atto;
 - l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

ACQUISITA altresì la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, ai sensi dell'art. 6 bis Legge. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate;

DI APPROVARE la determinazione dei corrispettivi:

- 1) per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità del Centro Storico di Loano "Caruggi Orbi" (CIG B39E562F9) (così come da gara esperita dal SUAR Regione Liguria) alla ditta ING.INS.INT. S.p.a. con sede in Via delle Fabbriche n. 6 – 16158 Genova (GE), codice fiscale e partita IVA 00938850104, che ha indicato il ribasso pari al 7,500% ed un importo complessivo pari a € 910.225,87, oltre IVA (di cui € 40.587,55 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e la spesa risulta stanziata sul Bilancio Unico di Previsione 2024/2026, al cap. 6613.1 per l'annualità 2025;
- 2) l'affidamento dell'incarico professionale di assistenza archeologica alle operazioni di scavo - come da procedura definita sul portale digitale Traspare - alla ditta Regio IX Liguria Archeologia s.n.c. - P. IVA 01649310990 con Sede legale in via San Filippo Neri 37/4 – 16035 - Rapallo (Genova) CIG B4CD1E1D95 per un importo di € 16.956,00 oltre IVA per € 3.730,32, per un totale di € 20.686,32; la spesa risulta stanziata sul Bilancio Unico di Previsione 2024/2026, al cap. 6613.1 per l'annualità 2024;

DI AFFIDARE conseguentemente:

- i lavori di messa in sicurezza della viabilità del Centro Storico di Loano "Caruggi Orbi" (CIG B39E562F9) (così come da gara esperita dal SUAR Regione Liguria) alla ditta ING.INS.INT. S.p.a. con sede in Via delle Fabbriche n. 6 – 16158 Genova (GE), codice fiscale e partita IVA 00938850104, che ha indicato il ribasso pari al 7,500% ed un importo complessivo pari a € 910.225,87, oltre IVA (di cui € 40.587,55 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- l'incarico professionale di assistenza archeologica alle operazioni di scavo - come da procedura definita sul portale digitale Traspare - alla ditta Regio IX Liguria Archeologia s.n.c. - P. IVA 01649310990 con Sede legale in via San Filippo Neri 37/4 - 16035- Rapallo (Genova) CIG B4CD1E1D95 per un importo di € 16.956,00 oltre IVA di legge per € 3.730,32, per un totale di € 20.686,32;

determinando un quadro economico dell'opera come di seguito:

| <u>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</u> | | |
|---|------------------|----------------|
| | | |
| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
| A IMPORTO DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE (a base d'asta) | € 940.149,53 | |
| A1 IMPORTO DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE (aggiornato al ribasso d'asta 7,50%) | € 869.638,31 | |

| | | | |
|---------------|--|-------------|-----------------------|
| A2 | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 40.587,55 | |
| A1+ A2 | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA AFFIDARE | | € 910.225,86 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B01) | IVA 10% sui lavori da affidare | € 91.022,59 | |
| B02) | Contributo ANAC | € 350,00 | |
| B03) | Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, sicurezza, compreso contributi previdenziali e IVA 22% | € 63.440,00 | |
| B04) | Incentivo per progettazione | € 19.614,74 | |
| B05) | Attivazione assistenza archeologica continua ai lavori di scavo come da parere favorevole con prescrizioni della soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, prot.15526/2022 del 15/04/2022 compreso oneri previdenziali e IVA | € 21.500,00 | |
| B06) | Imprevisti per emersione di elementi archeologico rilevanti e varie | € 34.728,30 | |
| B07) | Economie da ribasso (a disposizione) | € 70.511,21 | |
| B01) | IVA 10% sulle economie da ribasso | € 7.051,12 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 308.217,97 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | | € 1.218.443,83 |

che, nel rispetto delle modifiche temporali del procedimento da corso a un cronoprogramma presunto dei pagamenti come da schema che segue:

Cronoprogramma presunto pagamenti:

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Sezione 1 | Descrizione lavori/opera/intervento: | Importo totale di progetto | Capitoli di spesa |
| | MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP: E13D18000200004 | € 1.218.443,83 | 6613 - art.1 |
| Sezione 2 | Finanziamento lavori/opera/intervento: | Importi | Capitoli di entrata |
| | Fondi propri di bilancio | € 1.218.443,83 | |
| | TOTALE | € 1.218.443,83 | |
| Sezione 3 | Cronoprogramma entrate | Annualità esigibilità | Importo previsto |
| | | 2024 | |
| | | 2025 | |
| | | 2026 | |

| Sezione 4 | Cronoprogramma spese | Annualità esigibilità | Importo previsto |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | <u>TOTALE ANNO 2024</u> | | € 0,00 |
| | | | |
| | Stipula contratto con anticipazione | 2025 | € 243.690,00 |
| | SAL n.1 | 2025 | € 347.000,00 |
| | Spese tecniche e varie | 2025 | € 35.500,00 |
| | SAL n.2 | 2025 | € 361.673,00 |
| | <u>TOTALE ANNO 2025</u> | | € 987.863,00 |
| | | | |
| | Conto finale /regolare esecuzione | 2026 | € 195.880,00 |
| | Spese tecniche e varie | 2026 | € 34.700,83 |
| | <u>TOTALE ANNO 2026</u> | | € 230.580,83 |
| | | | |
| | <u>TOTALE SPESA</u> | | € 1.218.443,83 |

DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria, di apportare la necessaria modifica temporale al cronoprogramma dei pagamenti, riferito la messa in sicurezza della viabilità del centro storico ("Carruggetti Orbi") preso atto che, le prestazioni professionali avranno avvio e conclusione nel corso del 2025, e che quindi l'esigibilità della spesa dell'intervento è ascritta a bilancio 2025, e dovrà essere modificata per conseguenza l'imputazione della spesa all'anno 2025 degli impegni a seguire, relativi al cap. 6613/1, così come già approvati con determinazione dirigenziale n. 919/settore3 del 10/09/2024, nella modalità che segue:

| Impegno | Capitolo | Creditore | Importo Impegno totale | Imputazione 2024 | Imputazione 2025 | Imputazione 2026 |
|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1695 | 6613/1 | Valle Pierluigi | € 46.175,44 | 0.00 | € 46.175,44 | 0.00 |
| 1696 | 6613/1 | De Francesco Giuseppe | € 17.264,00 | 0.00 | € 17.264,00 | 0.00 |
| Totale impegni | | | € 63.439,44 | 0.00 | € 63.439,44 | 0.00 |

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato:

- 1) affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità del Centro Storico di Loano "Caruggi Orbi" (CIG B39E562F9) così come da gara esperita dal SUAR Regione Liguria;
 - importo dell'impegno pari a € 910.225,87, oltre IVA (di cui € 40.587,55 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di **€ 1.001.248,457**;
 - soggetto creditore ditta ING.INS.INT. S.p.a. con sede in Via delle Fabbriche n. 6 – 16158 Genova (GE), codice fiscale e partita IVA 00938850104, che ha indicato il ribasso pari al 7,500% ed un importo complessivo pari a € 910.225,87, oltre IVA (di cui € 40.587,55 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
- 2) affidamento dell'incarico professionale di assistenza archeologica alle operazioni di scavo - come da procedura definita sul portale digitale Traspare CIG B4CD1E1D95

- soggetto creditore la ditta Regio IX Liguria Archeologia s.n.c. - P. IVA 01649310990 con Sede legale in via San Filippo Neri 37/4 - 16035- Rapallo (Genova)
- importo dell'impegno € 16.956,00 oltre IVA di legge per € 3.730,32, per un totale di **€.20.686,32;**

3) di impegnare le ulteriori e risultanti somme previste al capitolo di spesa, necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori pari ad **Euro 113.454,87** a "Fornitori Vari";

4) di impegnare a diversi "dipendenti comunali" la somma di Euro 19.614,74 quale incentivo per funzioni tecniche

DI DARE ATTO che sono stati richiesti all'ANAC (come risulta in precedenza) i Codici di identificazione del procedimento di selezione dei contraenti, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, all'annualità 2025 con le seguenti modalità:

Servizio Lavori Pubblici:

| Creditore: denominazione | Missione programma titolo | Cap. | Art. | CIG | Descr. Impegno | Importo Impegno | n. imp. / Sub |
|---|---------------------------------|------|------|------------|--|--------------------|------------------|
| ING.INS.INT. IMGEGERIA INSEDIATIVA INTEGRATA - SPA | - 10052 | 6613 | 1 | B39E562F97 | LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -1 | 1.001.248,46 | 2510 |
| REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA SNC | 10052 | 6613 | 1 | B4CD1E1D95 | LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -1 | 20.686,32 | 2511 |
| FORNITORI VARI | 10052 | 6613 | 1 | | LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO | 113.454,87 | 2513 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|--|--|-----------|------|
| | | | | | STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -1 | | |
| DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | 10052 | 6613 | 1 | | LAVORI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA CENTRO STORICO - CARUGGI ORBI. CUP E13D18000200004. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ING.INS.INT. S.P.A. - P.IVA 06135311006 - C.F. 00938850104, CON SEDE IN VIA DELLE FABBRICHE 6. -1 | 19.614,74 | 2514 |

DI DARE ATTO, altresì:

- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010 s s.m.i.) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia avuta piena conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Jgor Nolesio

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005