

Rev.N.	Nota sulla revisione:	Data:	Sigla	Visto
01	Cambio orientamento edificio	26.4.20	fd	FD

Committente:

Comune di Cervarese Santa Croce

Piazza A. Moro n.9 - 35030 Cervarese Santa Croce (PD)



Definitivo - Esecutivo

Intervento di adeguamento sismico ed ampliamento del servizio di asilo nido in nuovo edificio in sostituzione di edificio esistente

Quadro economico

-

6

Il Responsabile del Procedimento:

Protocollo:

L'Impresa:

Progettista:

 **Ing. Dario Fantato**

Via Rossini n.21 - 35030 Cervarese S. Croce (PD) - Tel. e Fax 049-9900556 - e-mail: dario@fantato.it



Disegnatore: fd	Visto: FD	Data: 28.10.2019	Nome file: Nido	Approvato - Data 28.10.2019
--------------------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			<u>€420.000,00</u>		100,00%
	ImpC	Sommano			<u>€420.000,00</u>	€420.000,00	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 12.000,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				<u>€408.000,00</u>	
3	RC	Ribasso contrattuale% (da definirsi a seguito della gara d'appalto)				€ 0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€420.000,00	
5	B	Somme B					
6	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
7	B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
8	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
9	B4	Imprevisti				€ 3.775,00	
10	B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					
11	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				€ 4.000,00	
12	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. INARCASSA ed IVA comprese.				€ 19.000,00	
13	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
14	B9	Contributo ANAC				€ 225,00	
15	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
16	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
17	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 42.000,00	
18	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				<u>€ 69.000,00</u>	
19	R	Riepilogo					
20	R1	Importo soggetto a ribasso				€408.000,00	
21	R2	Ribasso contrattuale% (da definirsi a seguito della gara d'appalto)				€ 0,00	
22	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 12.000,00	
23	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 69.000,00	
24	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				<u>€489.000,00</u>	