



# COMUNE DI SANFRONT

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Statuto n.2 – CAP 12030  
Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867

## DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI

### N. 128 DEL 15/07/2020

**OGGETTO:** Progetto dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio dell'area artigianale in Via Valle Po mediante ristrutturazione totale del medesimo;  
Cod. CUP : C72D20000030005 - Cod. CIG : 8361314696.  
Aggiudicazione definitiva.

L'anno duemilaventi del mese di luglio del giorno quindici nel proprio ufficio,

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che questo Comune fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, costituitasi con atto 11 marzo 2014, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014;

Richiamato il decreto del Presidente dell'unione Montana del Comuni del Monviso n. 96 in data 31 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e CUC;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 64 del 23/12/2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2020 di approvazione Prima variazione bilancio di previsione 2020/2022;
- Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2020 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2020;
- Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2020 di approvazione variazione di cassa;
- Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2020 di approvazione Seconda variazione bilancio di previsione 2020/2022;

- Giunta Comunale n. 22 del 02/03/2020 di approvazione Prima variazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2020;
- Consiglio Comunale n° 3 del 20/03/2020 relativa alla ratifica delle deliberazioni della G.C. n° 8 del 20/01/2020 e n° 21 del 02/03/2020 riferite alla prima e seconda variazione di bilancio di previsione 2020/2022;
- Giunta Comunale n. 26 del 02/04/2020 di approvazione della terza variazione di Bilancio di previsione 2020/2022;
- Giunta Comunale n. 27 del 02/04/2020 di approvazione primo prelievo dal fondo di riserva;
- Giunta Comunale n. 28 del 02/04/2020 di approvazione seconda variazione Piano esecutivo di gestione esercizio 2020;
- Giunta Comunale n. 35 del 14/05/2020 di approvazione riaccertamento residui attivi e passivi e variazione per accertamenti e impegni non esigibili al 31 dicembre 2019;
- Giunta Comunale n. 36 del 14/05/2020 di approvazione variazione dei residui e di cassa al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi art. 227 – comma 6-quater d.lgs. 267/2000;
- Consiglio Comunale n° 15 del 25/06/2020 relativa alla quarta variazione di bilancio di previsione 2020/2022;

Premesso che le funzioni comunali fondamentali sono state attribuite all'Unione;

Premesso che il Comune di Sanfront persegue da anni azioni volte alla realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile realizzando interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale nell'ottica del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile reale e concreto a favore dei propri cittadini e dell'utenza complessiva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 08/06/2020, n° 42 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo (datato 04 giugno 2020, prot. n° 2110) relativo all'esecuzione dei lavori per l' "adeguamento dell'impianto antincendio dell'area artigianale in Via Valle Po mediante ristrutturazione totale del medesimo" a firma dello Studio Tecnico incaricato dell'Ing. Antonio Isoardi con sede in Via Pratavecchia n° 14/A – 12025 – Dronero (CN), P. IVA : 03470030044 redatto ai sensi del cap. II del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell'art. 23 del D.Lgs n° 50/2016 s.m.e i. dell'importo complessivo di €. 72.600,00 di cui €. 55.657,32 per lavori a base d'asta, €. 2.199,01 per oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso, ed Euro 14.743,67 per somme a disposizione;

Accertata l'estrema necessità di procedere all'attuazione dell'intervento di cui in oggetto in quanto la copertura di tale spesa, prevista nel quadro economico dell'opera in questione, è parzialmente finanziata mediante contributo concesso al Comune di Sanfront dal Ministero dell'Interno con decreto del 30 gennaio 2020 , ai sensi dell' art. n. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ammontante ad Euro 50.000,00 e per la parte residua oltre a tale importo (Euro 22.600,00) mediante fondi propri dell'Ente (contributo del BIM anno 2020). Tale assegnazione (contributo ministeriale) comporta l'inizio dei lavori in questione entro il 15 settembre 2020;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 111 del 15/06/2020 con la quale venne indetta la gara per l'appalto indicato in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 citato;

Vista la nota in data 16/06/2020, prot. n° 2246 con la quale venne chiesto di produrre un'offerta entro le ore 12,00 del giorno 1 luglio 2020 per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto alle ditte: A.A.R. IMPIANTI TERMOIDRAULICI di Aimar Adriano S.n.c. di Barge, IDROTECNICA IMPIANTI di Sarasino Fabio di Sommariva del Bosco e ALLIO GABRIELE di Paesana;

Visto il verbale in data 02/07/2020 a firma del R.U.P. geom. Antonello Ferrero mediante il quale si attesta che la gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto è risultata DESERTA in quanto nessuna delle suddette ditte invitate ha presentato la relativa offerta;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n° 120 in data 02/07/2020 mediante la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara deserta;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n° 122 in data 02/07/2020 mediante la quale, a seguito della suddetta gara deserta, è stata indetta una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando da espletarsi mediante l'invito ad una sola ditta a presentare all'ufficio protocollo del Comune di Sanfront la propria offerta/ preventivo in busta chiusa secondo le modalità stabilite dalla lettera d'invito predisposta dal RUP contenente le condizioni essenziali del contratto e della prestazione richiesta, le modalità di partecipazione, i documenti da presentare corredata della modulistica da utilizzare sia per le dichiarazioni che l'operatore economico invitato dovrà rendere sia per la formalizzazione della propria offerta entro l'ora e la data stabilita nella stessa;

Vista la nuova richiesta di offerta inoltrata in data 3/07/2020, prot. n° 2443 alla ditta Edison Teleriscaldamento Srl di Rivoli (ex Comat Energia Srl di Milano) mediante la quale si chiedeva un riscontro entro l'8/07/2020;

Visto il riscontro pervenuto in data 8/07/2020 della ditta Edison Teleriscaldamento Srl di Rivoli (ex Comat Energia Srl di Milano) in data 08/07/2020, prot. n° 2505 mediante il quale tale ditta, rendendosi disponibile ad eseguire l'intervento, ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara dell' 1,10 %;

Richiamati i verbali delle operazioni di gara nonché il verbale di aggiudicazione in data 10/07/2020 mediante il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha aggiudicato alla ditta Edison Teleriscaldamento Srl (ex Comat Energia Srl di Milano), Via Acqui n° 86 – Rivoli, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto al prezzo di Euro 55.045,09 (pari all'importo a base d'asta di Euro 55.657,32 diminuito dell'1,10 %) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 2.199,01) per complessivi Euro 57.244,10 (oneri fiscali esclusi);

Richiamati i disposti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Ciò premesso:

^^^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

## **PROPONE**

1. Di approvare il verbale di aggiudicazione predisposto dal seggio di gara in data 10/07/2020 prendendo atto degli atti amministrativi successivi relativi all'affidamento delle opere, la

somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera necessari, come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti l'esecuzione dei lavori per l'“adeguamento dell'impianto antincendio dell'area artigianale in Via Valle Po mediante ristrutturazione totale del medesimo” e conseguentemente di approvare l'aggiudicazione a favore della Ditta Edison Teleriscaldamento Srl (ex Comat Energia Srl di Milano), Via Acqui n° 86 – Rivoli, P. IVA : 11648480017;

2. Di dare atto che l'importo di aggiudicazione ammonta ad Euro 55.045,09 (pari all'importo a base d'asta di Euro 55.657,32 diminuito dell'1,10 %) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 2.199,01) per complessivi Euro 57.244,10 (oneri fiscali esclusi) salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto.

3. Di dare atto che l'approvazione dell'aggiudicazione dei lavori di esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera necessari, come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti l'esecuzione dei lavori per l'“adeguamento dell'impianto antincendio dell'area artigianale in Via Valle Po mediante ristrutturazione totale del medesimo” è in capo alla Ditta Edison Teleriscaldamento Srl (ex Comat Energia Srl di Milano), Via Acqui n° 86 – Rivoli, P. IVA : 11648480017, per un importo contrattuale di €. 57.244,10 (compresi oneri per la sicurezza ammontanti ad Euro 2.199,01) IVA esclusa e che, a seguito della avvenuta conclusione favorevole della procedura di verifica dei requisiti etici in capo alla Ditta l'aggiudicazione è da intendersi altresì efficace precisando che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;

4. Di disporre la pubblicazione dell'esito di gara secondo le disposizioni normative vigenti;

5. Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera trova imputazione 72.600,00 trova imputazione nel Bilancio comunale relativo all'esercizio 2020 al Cap. 2895 – 14.01.02 – Macroaggregato 202 – Cap.U.2.02.01.09.002, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
*FERRERO geom. Antonello*

\*\*\*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i Responsabili dei servizi dell'unione Montana dei Comuni del Monviso;

Preso atto della proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento in data odierna e ritenuto di darne piena attuazione;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile Unico del Procedimento.
- 2) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

COMUNALI

Firmato digitalmente

CAPORGNO ANDREA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Sanfront, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**