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ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto, l’esecuzione di tutte le operazioni, l’impiego degli operatori, delle attrezzature, dei 
mezzi meccanici con il relativo carburante, dei materiali, del trasporto in discarica del rifiuto per la 
realizzazione dei seguenti servizi durante il periodo primaverile ed estivo (indicativamente dal 15 aprile al 31 
ottobre): 
- A) manutenzione delle aree verdi del territorio comunale (aiuole e parterre stradali); 
- B) manutenzione parco e giardino del castello; 
- C) manutenzione del cimitero; 
- D) sfalcio di tutta la vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle strade fino a larghezza minima di 

1 metro e pulizia delle cunette 
e del seguente servizio durante il periodo invernale (indicativamente dal 15 novembre al 15 marzo): 
- E) sgombero neve dei marciapiedi. 

 
I lavori inerenti i servizi primaverili ed estivi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee 
per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado soprattutto per 
quanto attiene le specie vegetali, alberi, arbusti, prati. 
Nell’esecuzione delle relative prestazioni lavorative la ditta deve mirare ad assicurare tutte quelle operazioni, 
sia qualitative che quantitative, atte ad ottenere il perfetto mantenimento di tutto il patrimonio verde 
pubblico nella sua complessità ed interezza. 
Per quanto sopra si intende: 

- prati e giardini con erba sempre ben curata, rasata e in ordine; 

- aiuole ben tenute, scerbate e diserbate; 

- fioriture nelle aiuole e nelle fioriere sempre ben curate. 
 
Nell’esecuzione dei lavori inerenti il servizio invernale la ditta deve mirare ad assicurare la fruibilità e la pulizia 
del marciapiede senza ostacolare la percorribilità della Strada Regionale adiacente; la neve dovrà pertanto 
essere rimossa mediante l’utilizzo di idonee frese sgombraneve avendo cura di depositarla sui prati adiacenti i 
marciapiedi e non sulle strade (regionale e comunali) in fregio. 
Il servizio dovrà essere svolto entro le 24 ore dall’ordine impartito dall’ufficio tecnico. 
L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 
Qualora, nel corso dell’appalto, la consistenza del patrimonio comunale dovesse variare per qualsiasi motivo, 
l’Amministrazione Comunale potrà richiedere all’Appaltatore di effettuare, interventi di manutenzione 
rientranti nelle tipologie di cui al presente capitolato anche in altre aree alle stesse condizioni, previa 
quantificazione dei relativi oneri. 

ART. 1.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

I Servizi sono affidati tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a della legge 120/2021, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione, secondo il criterio del minor prezzo applicato sull’importo soggetto a 
ribasso. 

Tale procedura è espletata sulla piattaforma PlaCe-VdA - Centrale Unica di Committenza di IN.VA SpA. 

ART.2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 

I servizi richiesti di cui all’art. 1 del presente Capitolato debbono essere svolti nei siti individuati e secondo le 
frequenze e modalità di seguito descritte. 

A - Pulizia strade comunali 

La pulizia delle strade comunali consistente nell’esecuzione dei seguenti interventi: 

- pulizia delle cunette; 
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- sfalcio dell’erba e degli arbusti sia delle banchine che delle scarpate per una larghezza minima di 1 
metro; 

- raccolta e smaltimento del materiale di risulta. 

Gli interventi si intendono compresi di noleggio di mezzi meccanici, operatori, carburanti, trasporto a discarica 
autorizzata del materiale recuperato, oneri per la sicurezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito. 

Le tempistiche di intervento, generalmente costituite da N. 1 intervento di pulizia da effettuarsi tra il 1° al 15 
giugno, così come le strade oggetto di manutenzione, meglio evidenziate nelle planimetrie allegate, sono 
sinteticamente indicate nella tabella seguente: 

 

Area n. 
Rif. Progr. Km 

Tipologia intervento Descrizione strada Dettaglio intervento 
area 

da a m² 

1 0,000 0,728 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 1 
“Bessaque” 

N. 1 intervento di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno 

1456,00 

2 0,000 0,170 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 7 
Villes Dessus 

N. 1 intervento di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno 

340,00 

3 0,000 0,617 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 8 
“Villes Dessus-Villes 
Dessous” 

N. 2 interventi  di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno e 
dal 15 al 31 luglio 

1234,00 

4 0,000 0,614 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 9 
“Plantey”  

N. 1 intervento di 
pulizia da effettuarsi 
tra 15 al 30 giugno 

1228,00 

5 0,000 0,220 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 11 + 
strada Villes Dessus - 
Sant’Anna  

N. 2 interventi  di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno e 
dal 15 al 31 luglio 

440,00 

6 0,000 0,950 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 13 
“Introd-Arvier 

N. 2 interventi  di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno e 
dal 15 al 31 luglio 

1900,00 

7 0,158 0,312 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 16 
“Accesso vasca 
acquedotto” 

N. 1 intervento di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno 

308,00 

8 0,000 0,700 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 17 
“Cré”  

N. 1 intervento di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno 

1400,00 

9 0,174 0,357 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 20 
“Plan d’Introd – Campo 
sportivo”  

N. 1 intervento di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 1° al 15 giugno 

366,00 

10 0,000 0,246 
Pulizia dei margini (cunette 

e scarpate) delle strade 
comunali 

Strada Comunale n. 27 
“Grand Pré”  

– N. 1 intervento di 
pulizia da effettuarsi 
tra il 15 e il 30 giugno 

492,00 

 

B - Manutenzione delle aree verdi del territorio comunale 
La manutenzione delle aree verdi, deve essere generalmente assicurata nel periodo dal 15 aprile al 31 
ottobre, secondo la frequenza, fatte salve differenti indicazioni, di n.2 tagli mensili. 

Nell’esecuzione dei servizi, quale norma generale, l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte e 
della specifica tradizione, ovvero l’intervento dovrà effettuarsi con macchine operatrici ad asse verticale 
rotante munite di raccoglitore; non è consentito di operare con macchine a barra falciante o a martelli, fatti 
salvi casi espressamente autorizzati dal Responsabile. L’erba tagliata ed eventuali rifiuti solidi dovranno 
immediatamente essere raccolti, allontanati e smaltiti in modo da lasciare la superficie verde rasata in maniera 
uniforme, sgombra da qualsiasi risulta. 



Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre è ammessa l’esecuzione del taglio senza raccolta 
purché la tosatura venga eseguita con apparecchiatura mulking idonea a non lasciare detriti visibili sul tappeto 
che possano dare origine a muffe e danneggiare lo stesso. 

In caso di stagione vegetativa particolarmente umida con crescita rigorosa, e a seconda dell’importanza delle 
aree, l’Amministrazione potrà richiedere sempre la raccolta del materiale di risulta senza oneri aggiuntivi. 

Preliminarmente alle operazioni di taglio con tosaerba dovrà essere eseguita la rifilatura attorno alle essenze 
arboree e arbustive, muri, bordure, ecc…, prestando particolare attenzione affinché non venga in nessun caso 
danneggiata la corteccia degli alberi e qualunque altro elemento presente  
Successivamente alla raccolta dovranno essere ripulite dagli eventuali residui le aree limitrofe (quali per 
esempio marciapiedi, strade, ecc..). 
 
Le aree oggetto di manutenzione, meglio evidenziate nelle planimetrie allegate, sono sinteticamente indicate 
nella tabella seguente che riporta, inoltre, specificatamente le tempistiche e le frequenze del servizio: 

Area n. Descrizione area Dettaglio intervento 
Area indicativa 

n. interventi 
annui 

m² n.  

11 
Aree verdi antistante il 
monumento ai caduti 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

40,00 12 

12 
Parco giochi e area verde scuola 
materna (al di sopra della 
palestra) 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

300,00 12 

13 
Parco giochi e area verde scuola 
elementare 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

500,00 12 

14 

Parte del parco del castello 
aperto al pubblico situato a 
ridosso della Cappella del Santo 
Sudario 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

1000,00 12 

15 
Area in loc. Plan d'Introd in 
fregio al marciapiede lungo il 
parco del Castello 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

500,00 12 

16 
Parco giochi situato in località 
Le Cré 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

200,00 12 

17 
Area limitrofa al parco giochi 
situato in località Les Villes 
Dessous 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

160,00 12 

18 
Area verde circostante la 
Cappella della Località Les Villes 
Dessous; 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

20,00 12 

19 

Area verde limitrofa al 
marciapiede nei pressi dei locali 
commerciali situati in località Le 
Norat 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

20,00 12 

20 
Area verde (scarpata) a monte 
del parcheggio nei pressi del 
forno comunale in loc. Norat 

 N. 1 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

200,00 6 

21 
Area verde situata in loc. Les 
Villes Dessus  

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

50,00 12 

22 

Aree verde in località Plan 
d’Introd al di sopra della nuova 
sede dei Vigili del Fuoco 
Volontari 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

500,00 12 

23 

 Area verde lungo il 
collegamento pedonale dalla 
nuova sede dei vigili volontari a 
Plan d’Introd  

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

250,00 12 



24 
 Area verde situata in prossimità 
del parcheggio Sant’Anna 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

250,00 12 

25 
 Area verde situata in località 
Les Combes in prossimità del 
museo Jean Paul II 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° giugno al 30 settembre  

150,00 8 

26 
 Area verde situata in prossimità 
del parcheggio Adret in loc. Plan 
d'Introd 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° giugno al 30 settembre  

150,00 12 

27 
Area verde situata all'intero del 
tornante del S.R. in loc. Les 
Villes Dessus 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° giugno al 30 settembre  

320,00 12 

 
Si precisa che le dimensioni in mq indicate, riportate nell’allegato Computo metrico estimativo, sono indicative 
e non saranno oggetto di successiva misurazione; nel CME è pertanto individuato il prezzo a corpo che sarà 
corrisposto all’appaltatore per ciascuna area per ogni singolo intervento di sfalcio eseguito. 
 
C - Manutenzione del parco e giardino del castello 
La manutenzione del parco del Castello consistente nell’esecuzione dei seguenti interventi: 

- n.2 tagli mensili del tappeto erboso di tutte le aree verdi situate all’interno del parco del Castello a 
eccezione della parte del parco aperta al pubblico situata a ridosso della Cappella del Santo Sudario; 

- cura e sistemazione delle piante ornamentali; 

- asportazione e smaltimento dell'erba di sfalcio, del fogliame, dei rami secchi, delle pigne ecc.; 

- eventuale potatura annuale delle piante di piccolo e medio fusto; 

- rastrellatura del piazzale antistante il Castello (n. 3 interventi nella prima settimana dei mesi di giugno, 
luglio e agosto); 

- diserbo del piazzale antistante il castello/granaio e della stradina interna al parco del Castello (con 
l’utilizzo di metodi alternativi al diserbo chimico volto alla esclusione dell’impiego di prodotti contenenti 
glifosato); 

- cura e sistemazione delle aiuole, compresa la fornitura e l’impianto di fiori annuali (presumibilmente: 15 
delphinium, 15 flox, 15 zinnie, 15 bocche di leone, 15 dalie, 15 speronelle e 15 violaciocche); 
 

Sono compresi il noleggio di mezzi meccanici, la manodopera, il carburante, il trasporto in discarica autorizzata 
del materiale recuperato, gli oneri per la sicurezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito. 

La manutenzione delle sopracitate aree verdi deve essere assicurata nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre. 

Si precisa che il servizio scerbatura consiste nell’estirpazione e nell’asporto delle erbe infestanti presenti. 

Le aree oggetto di manutenzione, meglio evidenziate nelle planimetrie allegate, sono sinteticamente indicate 

nella tabella seguente che riporta inoltre specificatamente le tempistiche e le frequenze del servizio: 
 

Area n. Descrizione area Dettaglio intervento 
area 

n. interventi 
annui 

m² n.  

28 
Area verde sovrastante il parco 
aperto al pubblico 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

600,00 12 

29 
Area verde ingresso castello e 
limitrofa al granaio 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

600,00 12 

30 
Area in ghiaia ingresso castello e 
limitrofa al granaio 

Intervento a corpo, stimando 1 
intervento ad inizio dei mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre 

  4 

31 

Area in ghiaia ingresso castello e 
limitrofa al granaio e della 
stradina interna  al parco del 
castello  

Intervento a corpo, stimando 1 
intervento nel mese di giugno 

  1 



31.a 
Cura e sistemazione delle 
aiuole, compresa la fornitura e 
l’impianto di fiori annuali 

Intervento a corpo, stimando 1 
intervento nel mese di giugno 

  1 

D - Manutenzione del cimitero 

La manutenzione del cimitero consiste nell’esecuzione dei seguenti interventi: 
1. rastrellatura e diserbo dei campi in terra (con l’utilizzo di metodi alternativi al diserbo chimico volto alla 

esclusione dell’impiego di prodotti contenenti il glifosato); 
2. eventuale potatura annuale delle thuje; 
3. pulizia dei marciapiedi, della rampa di accesso alla camera mortuaria, della scalinata coperta e dei 

camminamenti; 
4. generalmente n. 2 tagli mensili del tappeto erboso; 

Sono compresi il noleggio di mezzi meccanici, la manodopera, il carburante, il trasporto in discarica autorizzata 
del materiale recuperato, gli oneri per la sicurezza e ogni altro onere per dare il lavoro finito. 

 
Le aree oggetto di manutenzione, meglio evidenziate nelle planimetrie allegate, sono sinteticamente indicate 
nella tabella seguente che riporta inoltre specificatamente le tempistiche e le frequenze del servizio: 
 

Area n. Descrizione area Dettaglio intervento 
area 

n. interventi 
annui 

m² n.  

32 
campi in terra d’inumazione della 
parte inferiore del cimitero esistente 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

500,00 12 

33 
campi in terra d’inumazione 
dell'ampliamento del cimitero 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

200,00 12 

34 
Area verde  situata sul retro della 
camera mortuaria 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

40,00 12 

35 
Area verde costituente il sentiero di 
collegamento tra la sottostante strada 
poderale e il municipio 

 N. 2 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

180,00 12 

36 
Area verde sottostante al parcheggio 
antistante le autorimesse comunali 

 N. 1 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

100,00 6 

37 
Area verde sottostante sottostante al 
parcheggio comunale e scarpata 
sottostante l'ampliamento del cimitero 

 N. 1 interventi/mese di sfalcio da 
effettuarsi dal 1° maggio al 31 ottobre 

500,00 6 

38 
Cimitero esistente sia inferiore che 
superiore 

Intervento a corpo, stimando 1 
intervento ad inizio dei mesi di 
giugno, luglio, agosto e settembre 

 A corpo 4 

Con riguardo a tutti i servizi relativi al verde, il controllo delle infestanti, dei rovi e comunque di quelle essenze 

ritenute dannose l’impresa è tenuta a fornire e applicare i prodotti più idonei e più efficaci a seconda dell’uso a 

cui sono destinati (nel pieno rispetto delle norme legislative in vigore); si specifica che il diserbo chimico è di 

norma vietato e ove ammesso richiede una chiusura dell’area di 48 (quarantotto) ore consecutive, il servizio di 

diserbo dovrà essere svolto secondo le seguenti indicazioni: 

- gli interventi di diserbo lungo le strade, le piazze ed i marciapiedi, comprese le banchine stradali, 

saranno effettuati manualmente o meccanicamente attraverso l’utilizzo di mezzi e attrezzature 

adeguate (diserbo meccanico e/o applicazione di dissecante e utilizzo di decespugliatori entro 30 giorni 

dall’applicazione del disseccante); 

- gli interventi di diserbo in aree confinate di norma aperte potranno essere effettuati o tramite diserbo 

meccanico e/o tramite diserbo chimico; in quest’ultimo caso è fatto obbligo alla ditta di avvisare la 

popolazione attraverso l’apposizione di cartelli che indichino, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la 

data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata. Per questa ultima casistica è 



richiesto entro 30 giorni dall’intervento di diserbo chimico, un intervento con decespugliatore al fine di 

eliminare le parti secche eventualmente ancora presenti. 

 
E – Sgombero neve dai marciapiedi 

Lo sgombero della neve dai marciapiedi deve effettuarsi con idonea fresa della potenza per una larghezza non 
inferiore a 100 cm. 
I percorsi pedonali interessati dal servizio di sgombero neve, come meglio evidenziati nelle planimetrie 
allegate sono le seguenti: 

- Marciapiede tra il Parc Animalier e Sant’Anna; 

- Marciapiedi lungo la strada regionale n. 23 per Valsavarenche; 

- Marciapiede di accesso al parcheggio della sede dei Vigili del fuoco; 

- Stradina interna alla località Le Norat; 
Il servizio dovrà essere svolto entro le 24 ore dall’ordine impartito dall’Ufficio tecnico. 

ART. 3. DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto decorrerà indicativamente dal 1° giugno 2022 e terminerà al 15 aprile 2024 al termine della stagione 

invernale.  

ART. 3.1. RINNOVO 

Il comune di Introd si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, di esercitare 

l’opzione del rinnovo per ulteriori due anni, dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026. L’estensione della durata del 

Contratto a seguito di rinnovo potrà avvenire previa valutazione circa la soddisfazione dei lavori eseguiti e la 

persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato. L’eventuale rinnovo verrà 

comunicato tramite lettera PEC all’appaltatore entro il 31 dicembre 2023. 

ART. 3.2. PROROGA TECNICA 

Si prevede, altresì, la possibilità di una proroga tecnica, qualora necessario per l’affidamento di un nuovo 

contratto di servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs n. 50/2016; tale proroga sarà limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e 

comunque non oltre i sei mesi (dal 15 aprile al 15 ottobre). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto alle condizioni del contratto originario o più favorevoli.  

ART. 4. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo stimato relativo all'esecuzione dei servizi 

previsti (pulizia strade comunali, manutenzione aree verdi comunali, manutenzione parco del castello 

manutenzione del cimitero), oltre alla valorizzazione di eventuali ore aggiuntive in numero massimo di 60 per il 

biennio di contratto, soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo non soggetto a ribasso d’asta relativo a 

costi per l'attuazione delle misure per la sicurezza. 

L'importo stimato relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta 

giudicata vincitrice, aumentato dei costi non soggetti a ribasso e degli eventuali oneri di discarica costituisce 

l'importo del contratto d'appalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’importo complessivo, da compensarsi in parte a corpo ed in parte a misura, risulta suddiviso come da tabella 

seguente: 

 

 Descrizione delle prestazioni 
Corpo/ 

misura 

Importo 

annuale 

Importo biennio  

2022-2023 

Importo 

eventuale rinnovo 

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  

A PULIZIA STRADE COMUNALI misura € 4.340,00 € 8.680,00 € 8.680,00 

B MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI misura € 6.570,00 € 13.140,00 € 13.140,00 

C MANUTENZIONE PARCO DEL CASTELLO misura € 2.225,00 € 4.450,00 € 4.450,00 

D MANUTENZIONE DEL CIMITERO misura € 2.170,00 € 4.340,00 € 4.340,00 

E SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI misura € 1.800,00 € 3.600,00 € 3.600,00 

F OPERE NON QUANTIFICABILI  misura € 1.400,00 € 2.800,00 € 2.800,00 

Ore aggiuntive eventuali, max 60 sul biennio contrattuale  € 1.935,00€ € 1.935,00 

Proroga tecnica   € 15.035,00 

Parziale importi soggetti a ribasso d’asta € 18.505,00 € 38.945,00 € 53.980,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 550,00 € 1.100,00 € 1.100,00 

Importo totale presunto a base di gara € 95.125,00 

 

L’importo complessivo a base d’asta, compreso dell’eventuale rinnovo e della proroga, risulta pertanto pari ad €  

95.125,00  di cui € 92.925,00 soggetto a ribasso e € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli 

importi indicati sono da intendersi I.V.A. esclusa. 

L’appalto è finanziato con fondi propri. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

che la stazione appaltante, preliminarmente, ha stimato pari ad € 23.900,00 sul biennio contrattuale.  

Si precisa che l’importo presunto annuale potrà variare in aumento, in relazione alle esigenze della stazione 

appaltante, o in diminuzione (per esempio per fatti intervenuti che sottraggano alla gestione comunale delle 

aree) senza che questo comporti la facoltà dell’aggiudicatario di pretendere risarcimento e/o indennizzo per 

mancati introiti di alcun genere e ad alcun titolo.  

Si evidenzia infine che il comune di INTROD nel periodo di vigenza del contratto è comunque libero di effettuare 

o aderire ad altre iniziative che possono comportare interventi sulle aree oggetto del servizio, senza che 

l’appaltatore possa vantare risarcimento per mancati introiti di alcun genere e ad alcun titolo. 

ART. 5. ESECUZIONE ANTICIPATA 

Il comune di INTROD si riserva di disporre l’eventuale consegna anticipata in pendenza della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

ART. 6  PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  

L’esecuzione degli interventi in oggetto è soggetta alle seguenti prescrizioni particolari. 

L’impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d’arte, tutti gli interventi individuati dal personale tecnico del 

comune di INTRDO sotto la sorveglianza del Direttore di esecuzione del servizio; l’impresa è parimenti tenuta a 

osservare gli ordini, le prescrizioni e le decisioni del Direttore di esecuzione del servizio, sia in linea tecnica che in 

linea amministrativa. 

Il comune di INTROD può prescrivere all’Appaltatore che gli interventi siano eseguiti entro un congruo termine 



perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione del servizio nel modo che ritiene più conveniente, senza che 

l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

L’Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta 

esecuzione e riuscita degli interventi affidati, restando inteso che l’osservanza delle prescrizioni contenute nel 

presente Capitolato tecnico e amministrativo e in quant’altro richiamato in contratto non limita, né riduce la sua 

predetta responsabilità. 

L’impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dal comune di INTROD o da terzi, in dipendenza 

dell’esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il comune di INTROD che le persone 

che la rappresentano.  

L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio impartiti per iscritto e alle istruzioni e prescrizioni che gli 

siano comunicate anche verbalmente dal Direttore di esecuzione del servizio o dal suo delegato. È salva la 

facoltà dell’appaltatore di fare le proprie osservazioni.  

L’impresa dovrà ricevere gli ordini esclusivamente dal Direttore di esecuzione del servizio; gli ordini impartiti da 

altri soggetti dovranno essere necessariamente confermati dal Direttore di esecuzione del servizio, pena la 

mancata liquidazione sulle fatture.  

L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni al servizio assunto 

rispetto alle previsioni contrattuali. Egli ha l’obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti, tutte le variazioni ritenute 

opportune dal comune di INTROD e che questa gli abbia richiesto, purché non mutino essenzialmente la natura 

degli interventi compresi nell’ordine del servizio. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal Direttore di 

esecuzione del servizio. 

Materiali d'uso e attrezzature 

L’Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata e attrezzata per la gestione del servizio con mezzi di 

proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo e a proprio rischio. 

I prodotti chimici per gli interventi di diserbo dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge in materia 

nazionali e comunitarie ed essere utilizzati con le esatte concentrazioni e le modalità di impiego prescritte dal 

produttore. 

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere 

perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere 

tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e 

salvaguardare l’operatore e/o terzi da eventuali infortuni. 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi alla 

normativa vigente in materia. 

ART. 7. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’impresa è tenuta al regolare controllo dello stato di avanzamento del servizio tenendo una contabilità 

provvisoria. 

Tutti gli elementi necessari per stabilire l'avere dell'impresa dovranno essere desunti in contraddittorio con il 

Direttore dell’esecuzione.  

La distinta degli interventi eseguiti e dei servizi prestati è da redigersi in modo chiaro e leggibile, a cura 

dell’impresa, in duplice copia, comprendente la qualifica e le ore lavorative degli operai addetti, il tipo di mezzi 

impiegati e il tempo del loro utilizzo, nonché le quantità e il tipo di materiali eventualmente impiegati; essa verrà 

restituita nel caso di osservazioni, all'impresa, dopo gli opportuni controlli e osservazioni. Detta distinta dovrà 

pervenire entro un mese dopo l'impiego di uomini e materiali di cui sopra.  

Nel caso in cui le distinte non verranno presentate secondo il tempo sopra definito non sarà autorizzata la 

fatturazione.  

Nel caso in cui le distinte non verranno compilate dovutamente gli interventi eseguiti verranno contabilizzati e 

liquidati secondo le valutazioni discrezionali dell’Ufficio tecnico e senza che l’impresa possa accampare pretese 

aggiuntive. 



ART. 8 ELENCO PREZZI 

I prezzi unitari da utilizzarsi per il pagamento delle lavorazioni eseguite, sono quelli indicati nell’elenco prezzi 

allegato alla presente.  

ART. 9  NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI 

Verificandosi la necessità di eseguire interventi o servizi per le quali non fosse stato previsto il prezzo relativo, 

sarà definito prima dell’esecuzione dell’intervento il concordamento relativo al nuovo prezzo. Il Direttore di 

esecuzione del servizio ha facoltà di utilizzare analisi prezzi già impiegate in appalti eseguiti per conto del 

comune di INTROD eventualmente adeguandoli. 

In ogni caso detti nuovi prezzi saranno sempre soggetti al ribasso d'asta praticato, e si giudicheranno poi invariati 

e quindi poi applicabili per qualunque successiva occorrenza.  

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall’appaltatore in sede di gara. 

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore di esecuzione del servizio e l'appaltatore; se 

l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’amministrazione può ingiungergli 

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 

nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla vigente normativa 

vigente in materia di lavori pubblici i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

I prezzi di cui al presente potranno essere revisionati ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 29 del decreto 

legge n. 4 del 27/01/2022 e dell’art.106, comma 1, lett. a) del dlgs n.50/2016. Qualora si verifichi una variazione 

del valore dei beni indifferenziati che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura 

non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale come accertato 

dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in 

mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore ha facoltà di richiedere, con 

decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo, una riconduzione a equità o una 

revisione del prezzo medesimo. 

ART. 10  DANNI  

Qualora nell’esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore di 

esecuzione del servizio compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del 

procedimento indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le 

conseguenze dannose per il comune di INTROD. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 

evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, 

indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza 

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore di esecuzione del servizio 

entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la 

denuncia il Direttore dei lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto 

l’appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento: 

 dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

 delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

 della eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del 

servizio da parte dell’appaltatore; 

 dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore di esecuzione del servizio; 

 dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle 



persone per le quali esso è tenuto a rispondere.  

ART. 11  PENALI 

Le penalità saranno applicate decurtando dall’importo da liquidare al rendiconto successivo al verificarsi della 

penalità le seguenti somme: 

 nel caso che il Direttore di esecuzione del servizio disponga l’ultimazione di un intervento entro un certo 

termine perentorio l’appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo di 

ultimazione delle opere, pari all’uno per mille del valore del contratto. E’ ammessa, su motivata richiesta 

dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è 

imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, 

rispetto all'interesse del comune di INTROD. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di 

compensi o indennizzi all'appaltatore. 

 per inottemperanza agli ordini dati dal Direttore di esecuzione del servizio : Euro 100,00, salvo l’addebito 

dei servizi eseguiti non in conformità alle disposizioni impartite; successivamente alla seconda 

inottemperanza, la rescissione del contratto in danno all’impresa con escussione delle cauzioni prestate 

e salvi eventuali danni o lavori da addebitarsi. 

Il valore complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il 

raggiungimento di tale limite costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto. 

ART. 12 SUBAPPALTO 

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 13 GARANZIE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 prima della firma del contratto è richiesta all’appaltatore la 

stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune di INTROD da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione. 

Tale polizza copre: 

- danni subiti dal comune di INTROD a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi; la somma 

assicurata corrisponde all’importo contrattuale; 

- la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi con massimale è 

pari 500.000 euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo 

certificato. 

Tale garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. 

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'impresa, del 

risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, e resterà a disposizione 

del comune di INTROD per l'intera durata del contratto. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, l'Impresa 

dovrà pertanto costituire una cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo del 

contratto mediante idonea fideiussione bancaria od assicurativa. La fideiussione dovrà prevedere, con esplicita 

clausola al riguardo, che il fideiubente è tenuto a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del comune di 

INTROD, senza facoltà di apporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 957 cod. civ. La ditta ha 

l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il comune di INTROD abbia dovuto valersi in tutto o parte, durante 

l'esecuzione del contratto. La cauzione à prestata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 



dall'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.  

ART. 15 INDICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 

L’appaltatore deve attenersi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di 

prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro e in particolare ai D.P.R. 27/4/1995 n. 547. 7/1/1956 

n.164, 19/3/1956 n.302, 19/3/1956 n.303 e al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81. e D Lgs 106/09.  

L'Impresa dovrà inoltre provvedere a:  

 informare specificatamente di tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di 

lavoro;  

 vigilare affinché a tutti i propri dipendenti osservino le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza e 

igiene del lavoro;  

 dotare tutti i propri dipendenti di mezzi personali di protezione (DPI) appropriati o prescritti per i rischi 

connessi con le operazioni da effettuare e sorvegliare affinché l’utilizzo dei DPI avvenga sempre;  

 garantire che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;  

 informare immediatamente il Direttore di esecuzione del servizio in caso di infortunio o incidente e ad 

ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.  

Il comune di INTROD si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D. 

Lgs. n. 81/2008 artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori 

di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare 

rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.  

Tutto il personale impiegato dall’impresa dovrà essere chiaramente riconoscibile mediante l’esibizione, da parte 

di detti lavoratori, di una tessera di riconoscimento con: fotografia, generalità (nome, cognome e data di nascita) 

ed azienda di appartenenza. (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08 e D Lgs 106/09). 

ART. 16 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

Nel contratto sarà stabilito che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei 

tempi in cui si svolgono i lavori. A garanzia degli adempimenti è operata all’emissione di ogni pagamento (in sede 

di rendiconto semestrale) una ritenuta pari allo 0,50% ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis. Essa è 

liquidata all’impresa previa verifica di regolarità agli Enti competenti, in fase di approvazione dell’ultimo 

rendiconto del contratto. 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti relativi delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

ART. 17 PAGAMENTI 

Il pagamento delle prestazioni avverrà alle seguenti scadenze annue, sulla base della contabilità delle prestazioni 

redatta dall’Ufficio Tecnico o dal Direttore di esecuzione del servizio: 

- 1°acconto entro il 31 agosto, per prestazioni eseguite a tutto il 31 luglio; 

- 2° accontro entro il 30 novembre, per prestazioni eseguite a tutto il 31 ottobre; 

- 3° accontro (interventi di sgombero neve), a saldo al 15 aprile. 

Il pagamento delle somme sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, ricorrendone i 

presupposti ( DURC regolare, verifica inadempienze presso l’Agenzia delle Entrate).  

Come stabilito dall’art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017, le fatture devono essere emesse e trasmesse 

dall’Appaltatore esclusivamente in forma elettronica e dovranno contemplare l’applicazione, in deduzione dal 

corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% prevista dall’art. 30, comma 5 bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tali ritenute 

saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. con esito positivo.  

ART. 18 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 

L’aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 



2010, n. 136 e della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 e successivi aggiornamenti. 

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE DI INTROD  

 Oltre alle ipotesi regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni 

del codice civile di cui agli artt. 1453 e seguenti.  

In tali casi il comune di INTROD provvederà, mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC, alla relativa 

notifica all’appaltatore, il quale, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra, può 

opporre le controdeduzioni del caso. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non invii le controdeduzioni o non le invii 

entro i termini stabiliti, ovvero nelle ipotesi in cui queste non siano accolte, il comune di INTROD dispone:  

- la risoluzione del contratto, da notificare all’ appaltatore a cura del RUP;  

- l’incameramento della cauzione di cui all’articolo 11 del presente capitolato, salvo il risarcimento degli 

ulteriori danni;  

- l’addebito all’appaltatore inadempiente degli eventuali maggiori oneri derivanti dall’affidamento 

dell’appalto ad un nuovo soggetto.  

Il comune di INTROD, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, potrà risolvere di diritto il contratto, previa 

dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore, nei seguenti casi:  

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- a seguito della mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, anche per 

l’applicazione di penali, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa 

richiesta da parte del comune di INTROD;  

- cumulo da parte dell’appaltatore di una somma di penalità superiore al 10% dell’importo del contratto;  

- reiterate inosservanze delle norme contenute nel presente capitolato che comportino grave pregiudizio 

ai danni del comune di INTROD;  

- nei casi di gravi e reiterate inosservanze del Nuovo Codice della strada e del relativo regolamento 

attuativo.  

In caso di risoluzione per le ragioni sopra elencate, il comune di INTROD avrà il diritto di trattenere la cauzione 

definitiva a titolo di penale per inadempimento, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore 

per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali 

eventualmente sostenuti del comune di INTROD e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto 

contrattuale. 

ART. 20 ONERI CONTRATTUALI 

Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata. 

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, compresa la sua eventuale 

registrazione, saranno a totale carico dell’appaltatore, senza facoltà di rivalsa.  

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie insorte tra le parti, sia durante l’esecuzione del contratto, sia al termine dello 

stesso, è competente, in via esclusiva, il foro di Aosta.  

ART. 22 MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e di concordato preventivo dello stesso nonché in 

caso di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme previste al riguardo dall’art. 

108,109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 e, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una mandante, le norme 

di cui all’art. 48 commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016 

ART. 23 DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’appaltatore elegge domicilio nel luogo in cui ha la sua sede legale; ogni variazione dello stesso dovrà essere 



comunicata per iscritto al comune di INTROD. 

Tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto di appalto sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal 

presente articolo.  

ART. 24 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13, del Regolamento (UE) 679/2016, il comune di INTROD, informa che i dati personali acquisiti 

in ragione dell’esecuzione del presente saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per le finalità 

connesse al rapporto disciplinato dal contratto stesso e per i relativi adempimenti di legge (anche in relazione 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro). Tali finalità rappresentano quindi la base giuridica del trattamento e 

l’acquisizione dei dati è il presupposto indispensabile per lo svolgimento del rapporto contrattuale. 

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati di svolgere specifici servizi 

connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità per adempiere ad obblighi legislativi, regolamentari e 

contrattuali nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica per la corretta esecuzione del 

presente rapporto. I dati saranno trattati dal comune di INTROD per 10 anni. 

Si precisa che il comune di INTROD pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico, 

atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti ai sensi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge in 

materia. 

 

 


