



COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE
Provincia di Vercelli

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE n. **263**

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI (C.U.P. n. B74D22003130006 – C.I.G. B2EFB2D557). APPROVAZIONE DI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì dieci del mese di settembre presso la sede del Palazzo Comunale di Tronzano Vercellese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cognome: Geom. VALLARO

Nome: Roberto

UFFICIO DI PROVENIENZA

Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Roberto Vallaro ;

Richiamate :

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129 dell'08.05.2024 con cui è stato affidato all' Arch. Andrea Belvisotti con studio a Tronzano Vercellese (VC) in Via Borgonuovo n. 17/A l'incarico professionale per la redazione di progetto esecutivo, D.L., misura e contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione dei serramenti esterni (C.U.P. n. B74D22003130006 – C.I.G. n. B16F6598EC) nell'importo complessivo di Euro 5.563,22.= (Euro 3.800,00.= per parcella + Euro 584,63.= per spese ed oneri accessori + Euro 175,39.= per C.N.P.A.I.A. 4 % + Euro 1.003,20.= per I.V.A. 22 %) ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 02.08.2024 con cui è stato approvato progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione dei serramenti esterni (C.U.P. n. B74D22003130006) redatto dall'Arch. Andrea Belvisotti (Tecnico incaricato), depositato in data 22.07.2024 ed avente un quadro economico generale pari ad Euro 58.031,87.= ;
- la propria precedente determinazione n. 227 in data 02.08.2024 con la quale venivano definiti gli elementi del contratto aventi natura gestionale e stabiliti ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ai quali dovrà uniformarsi lo stipulando atto contrattuale per l'acquisizione con affidamento diretto (art. 50, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) con predisposizione di TD. sul portale acquisti in rete Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione previa consultazione di operatori economici abilitati al bando "Lavori di manutenzione – Opere specializzate – Categoria OS6" oggetto della TD. con aggiudicazione a corpo alla migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato con ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara anche in presenza di unica offerta valida dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione dei serramenti esterni (C.U.P. n. B74D22003130006 – C.I.G. B2EFB2D557) ;

Dato atto che con medesima determinazione n. 227/2024 veniva altresì stabilito di provvedere all'acquisizione in appalto a impresa con affidamento diretto tramite TD. da attivarsi sulla piattaforma di acquisti in rete e con aggiudicazione all'offerta più bassa determinata mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara pari ad Euro 38.517,18.= (lavori e costo personale pari ad Euro 5.648,59.=) cui si aggiungono Euro 2.711,09.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ;

Vista la TD. n. 4568111 creata sulla piattaforma di acquisti in rete per il bando "Lavori di manutenzione – Opere specializzate – Categoria OS6" e il verbale delle operazioni svolte sul Mepa relativa alla TD. sopraccitata in data 05.09.2024 prot. n. 8957 e 06.09.2024 prot. n. 8988 dal quale risulta che l'offerta comportante il prezzo più basso come sopra determinata è quella formulata dall'impresa Structurart Dimensione Legno di Gianni Ghigo con sede a San Germano Vercellese (VC) in Via Torino n. 5 che ha offerto un ribasso del 10,00.= % sul prezzo a base di gara di Euro 38.517,18.= oltre ad Euro 2.711,09.= per oneri di sicurezza, così nell'importo complessivo di Euro 37.376,55.= (Euro 34.665,46.= per lavori + Euro 2.711,09.= per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. 22 % ;

Visto l'esito positivo della comprova dei requisiti, effettuata sul portale A.N.AC. Fascicolo Virtuale Operatore Economico in data 10.09.2024 prot. n. 9079, dell'impresa Structurart Dimensione Legno di Gianni Ghigo con sede a San Germano Vercellese (VC) in Via Torino n. 5 ;

Acquisiti presso :

- il CIPE il C.U.P. n. B74D22003130006 ;
- l'A.N.AC. il C.I.G. n. B2EFB2D557 ;

Atteso l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;

d e t e r m i n a

Di approvare i verbali delle operazioni svolte sul Mepa relativa alla TD. n. 4568111 datati 05.09.2024 prot. n. 8957, 06.09.2024 prot. n. 8988, depositati agli atti, per l'acquisizione con affidamento

diretto dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione dei serramenti esterni (C.U.P. n. B74D22003130006 – C.I.G. B2EFB2D557) ;

Di approvare l'offerta presentata alla TD. n. 4568111 del Comune di Tronzano Vercellese dall'impresa Structurart Dimensione Legno di Gianni Ghigo con sede a San Germano Vercellese (VC) in Via Torino n. 5 per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione dei serramenti esterni (C.U.P. n. B74D22003130006 – C.I.G. B2EFB2D557) che ha offerto un ribasso del 10,00.= % sul prezzo a base d'asta di Euro 38.517,18.= (di cui Euro 32.868,59.= per lavori + Euro 5.648,59.= per costi manodopera) oltre ad Euro 2.711,09.= per oneri di sicurezza ;

Di procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula della TD. n. 4568111 sul sito www.acquistiinretepa.it con l'impresa Structurart Dimensione Legno di Gianni Ghigo con sede a San Germano Vercellese (VC) in Via Torino n. 5 per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione dei serramenti esterni (C.U.P. n. B74D22003130006 – C.I.G. B2EFB2D557) nell'importo complessivo di Euro 45.599,39.= (Euro 34.665,46.= per lavori e per costi manodopera + Euro 2.711,09.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + Euro 8.222,48.= per I.V.A. 22 %) ;

Di rideterminare, a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico generale dei lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione dei serramenti esterni (C.U.P. n. B74D22003130006 – C.I.G. B2EFB2D557) come di seguito meglio specificato :

Quadro Economico		Importo in Euro	Importo totale in Euro
a)	Lavori a corpo (Opere da serramentista OS6)		34665,46
	Costo manodopera non soggetta a ribasso		
b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2711,09
c)	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa		0,00
d)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale		0,00
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante per :		20655,32
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00	
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00	
4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00	
5	Imprevisti	6552,06	
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	0,00	
7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00	
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	4384,63	
9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	0,00	
10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	0,00	
11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	A.N.A.C.	0,00
12	Spese per pubblicità		0,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	A.P.E. post compresa I.V.A. e Cassa	317,20
14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		0,00
15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		0,00
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		0,00
17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		0,00
18	I.V.A. ed eventuali altre imposte :		
18a	I.V.A. 22 % sui lavori a)+b)+c)+d)		8222,84
18b	C.N.P.A.I.A. 4 % su spese tecniche esterne 8)		175,39
18c	Cassa Geometri 5 % su spese tecniche esterne 8)		0,00
18d	I.V.A. 22 % su spese tecniche esterne 8)		1003,20
Importo complessivo Quadro Economico			58031,87

Di imputare la spesa relativa di Euro 45.599,39.= come di seguito meglio specificato :

- per Euro 37.567,52.= con lo stanziamento previsto alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Voce 7030.24.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 – “Efficientamento energetico Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione serramenti esterni – C.U.P. n. B74D22003130006” e relativo finanziamento alla Voce in entrata accertamento n. 50 del 29/02/2024 4.0200 Voce 4026.24.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 ;
- per Euro 6.620,11.= (economie derivanti da contributo 2022 efficientamento energetico Scuola Primaria e Infanzia) con lo stanziamento previsto alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Voce 7170.22.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 (conto residui) e relativo finanziamento in entrata alla Voce 4.0200 – 4026.19.1 del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 (conto residui) ;
- per Euro 1.411,76.= (economie derivanti da contributo 2023 efficientamento palazzo comunale) con lo stanziamento previsto alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Voce 6130.23.1 del bilancio 2024/2026 –

esercizio 2024 (esercizio 2023 esigibilità 2024) e relativo finanziamento in entrata alla Voce 4.0200 – 4026.23.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 (conto residui) ;

Di dare atto che il contratto sarà stipulato con la modulistica disponibile sul portale di acquistiinretepa ;

“Ai sensi dell’art. 183 – comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si appone visto per la regolarità contabile del soprae-steso atto di determinazione, attestante la copertura finanziaria della spesa relativa con imputazione alla Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Voce 7030.24.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 – “Efficientamento energetico Scuola dell'Infanzia mediante sostituzione serramenti esterni – C.U.P. n. B74D22003130006” e relativo finanziamento alla Voce in entrata accertamento n. 50 del 29/02/2024 4.0200 Voce 4026.24.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024, alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Voce 7170.22.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 (conto residui) e relativo finanziamento in entrata alla Voce 4.0200 – 4026.19.1 del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 (conto residui) e alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Voce 6130.23.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 (esercizio 2023 esigibilità 2024) e relativo finanziamento in entrata alla Voce 4.0200 – 4026.23.1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 (conto residui) nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 267/2000”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Monica Giolo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to VALLARO Geom. Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32, comma 1, L.69/2009)

N. Reg. Pubbl.

Certifico io Segretario Comunale che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 18/09/2024 nel sito informatico di questo comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 267/2000 ed art. 5 dello Statuto Comunale.

li, 18/09/2024

Il Segretario Comunale
F.to SCAGLIA Dott. Stefano

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale