

		QUADRO ECONOMICO	
RIF.		DESCRIZIONE DEI LAVORI	
			IMPORTO
			Euro
a)	a.1	Impianto fotovoltaico - Scuola Elementare D. Alighieri - Comune di Airasca-OG9-Materiali	€ 30.656,70
		TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	€ 30.656,70
b)		OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	
	b.1	Impianto fotovoltaico - OG9 - Oneri relativi alla sicurezza	€ 2.691,62
	b.2	Impianto fotovoltaico - OG9 - Manodopera	€ 9.202,19
		TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	€ 11.893,81
		RIEPILOGO DI SPESA	
		Opere in appalto soggette a ribasso d'asta	€ 30.656,70
		Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta	€ 11.893,81
c)		IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 42.550,51
d)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	d.1	IVA sui lavori (10% sull'importo lavori)	€ 4.255,05
	d.2	Spese tecniche (progettazione)	€ 1.331,41
	d.3	contributo inarcassa ed EPPI-tot 4,15% su spese tecniche progettazione	€ 55,25
	d.4	I.V.A. 22% su spese tecniche, contributo inarcassa e contributo eppi	€ 305,07
	d.5	Direzione lavori+SCIA prevenzione incendi	€ 4.000,00
	d.6	contributo Inarcassa ed EPPI 4,15% su direzione lavori e SCIA prevenzione incendi	€ 166,00
	d.7	I.V.A. 22% su direzione lavori e SCIA prevenzione incendi e contributo Inarcassa ed Eppi	€ 916,52
	d.8	Spese per connessione ente distributore	€ 200,00
	d.9	I.V.A. 22% per connessione ente distributore	€ 44,00
	d.10	Tariffa VV.F. procedimento S.C.I.A.	€ 324,00
	d.11	Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.100,00
	d.12	Imposta di bollo (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 2,00
	d.13	contributo CNAPAIALP 4% su coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 84,08
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.783,38
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 56.333,89
		<u>TOTALE QUADRO ECONOMICO</u>	€ 56.333,89

