

# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Arch. Luigi Fioramanti mandataria capogruppo

Mandanti: LFArchitettura srl, Arch. Ettore Curto, Studio associato di architettura Laura Cominetti e Ivanoe Molinaris, Ing. Diego Valleriani, Arch. Stefano Spagnolo, ING S.r.l., Ing. Gabriele Conti

Via Alfieri,4 - 00040 Rocca Priora (RM), Italy - Tel. +39 (06) 9472020 Fax. +39 (06) 94073594

<http://www.lfarchitettura.it> e-mail: [info@lfarchitettura.it](mailto:info@lfarchitettura.it)

COMMITTENTE

## COMUNE DI SOMMA LOMBARDO



PROVINCIA DI VARESE

COMMESSA

### INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPRENSIVO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A SOMMA LOMBARDO



FASE PROGETTUALE

## PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTO SPECIFICO

**QUADRO ECONOMICO**

DISCIPLINA

**STIMA**

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E COORD. SICUR. IN FASE DI PROGETTAZIONE

**ARCH. LUIGI FIORAMANTI**

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

**LFARCHITETTURA SRL**

**ING. GABRIELE CONTI**

PROGETTAZIONE STRUTTURE

**ING. DIEGO VALLERIANI**

PROGETTAZIONE IMPIANTI

**ING. S.r.l.**

DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE

**ARCH. STEFANO SPAGNOLO - ARCH. ETTORE CURTO**

**STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA L. COMINETTI E I. MOLINARIS**

TAVOLA NUMERO

**EC05**

FOGLIO

AGGIORNAMENTO

REVISIONE

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

SCALA DI ANNOTAZIONE

DATA DI EMISSIONE

**30/06/2021**

FILE

042001\_0\_EC05-Quadro economico.pdf

IL PROGETTISTA

IL COMMITTENTE

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Importo delle lavorazioni a base d'appalto	239 129,88
Importo per l'attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso	43 537,59
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>282 667,47</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA 22% sui lavori a base d'asta	62 186,84
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione CRE e SCIA ai fini antincendio, (di cui già impegnate 39,762,14 con DT n. 1083/2019 e 1278/2020)	55 796,13
Indagini strutturali e diagnostiche (Det.ne incarico n. 476/2020)	24 705,00
Rimozione pavimento galleggiante (Det.ne n. 998/2020)	3 419,36
Collaudo statico compreso Iva e contrib.	5 000,00
Fondo Incentivi 2%	5 399,49
Spese per pubblicità, ANAC e Commissione Giudicatrice affidamento servizi tecnici (Det.ni n. 893/2019 – 1093/2019)	301,25
Contributo ANAC	225,00
Fondo accordi bonari e imprevisti	10 299,46
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>167 332,53</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>450 000,00</b>