



**PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**  
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità  
e dell'ambiente, qualità della vita*



**Determinazione**

**Numero**  
**266**

**Data**  
**25/06/2024**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE VASCA DI ACCUMULO ACQUA PIOVANA CENTRO PARCO "GERACI" IN COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE VASCA DI ACCUMULO ACQUA PIOVANA CENTRO PARCO "GERACI" IN COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

### **IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA**

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n.13 del 15.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2024-2026;

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 14 del 15.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del direttore n. 1 del 04.01.2024 di conferma della nomina delle Elevate Qualificazioni;
- la deliberazione del C.d.G. n. 6 del 23.01.2024 di approvazione del PEG 2024-2026;
- la deliberazione del C.d.G. n. 14 del 09.02.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Richiamati altresì i seguenti atti:

- la determinazione n. 193 di data 14.05.2024 con la quale è stata approvata la revisione progettuale relativa agli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale vasca accumulo acqua piovana Centro Parco "Geraci" in Comune di Motta Visconti (Mi) che presentava il seguente quadro economico:

A)	IMPORTO A BASE D'ASTA	
-	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 14.696,29
-	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 572,90
	Totale Lavori + oneri sicurezza	€ 15.269,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
-	Iva su lavori e oneri: 10%	€ 1.526,92
-	Spese Tecniche già impegnate	€ 2.991,58
-	Iva e cassa su spese tecniche già impegnate	€ 804,13
-	Incentivi e Fondo 2%	€ 305,38
-	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 102,80
	Totale somme a disposizione	€ 5.730,81
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 21.000,00</b>

Impegnando la spesa complessiva di € 21.000,00 nel modo seguente:

€ 3.795,71 al Cap.5000.40 imp.837 già assunto con Determina n. 648 del 21.12.2023

€ 17.204,29 al Cap.5000.15 imp.881 già assunto con Determina n.662 del 22.12.2023

- determinazione n.220 di data 30.05.2024 con la quale è stata determinata la procedura a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 al fine dell'affidamento degli interventi di che trattasi da esperirsi su piattaforma telematica Sintel di regione Lombardia;

Dato atto che con procedura telematica su piattaforma Sintel ID184866311 la Ditta BRAMBILLA LORENZO IMPRESA EDILE di Motta Visconti (Mi) di Legnano ha prodotto l'allegata offerta protocollata al n.6115 in data 18.06.2024 che prevede uno sconto del 12% sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 14.696,29;

Ritenuto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

Verificata la regolarità contributiva tramite DURC rilasciato da INAIL protocollo 43645551 con scadenza il 05.09.2024

Visto il D.Lgs 36/2023 s.m.i.;

Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4), 153 comma 5) e 147 bis comma 1) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.

1) di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria sotto servizi atti al ripristino funzionale vasca di accumulo acqua piovana Centro Parco "Geraci" in Comune di Motta Visconti (Mi) alla Ditta BRAMBILLA LORENZO IMPRESA EDILE Via Piave – 20086 Motta Visconti (Mi) P.I. 03763840968 per l'importo di € 12.932,74 al netto dello sconto del 12% offerto in sede di gara oltre € 572,90 per oneri della sicurezza + Iva;

2) di dare atto che per effetto dell'aggiudicazione di cui al punto 1) del presente determinato il quadro economico del progetto, relativamente alle spese di investimento, viene rideterminato nel modo seguente:

1. SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTI
o Importo dei lavori	€ 12.932,74
o Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 572,90
o Iva su lavori/forniture/oneri (10%)	€ 1.350,56
<b>1. TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>€ 14.856,20</b>
Somme a disposizione per effetto dello sconto di gara	€ 1.763,55

3) Di dare atto che il codice identificativo della presente commessa è:  
CIG B22AD40EAD

Il Responsabile del Procedimento  
*firmato digitalmente*  
GIUSEPPE PORTALUPPI

Il Responsabile dell' Unità Organizzativa  
*firmato digitalmente*  
FRANCESCA TROTTI