



COMUNE DI STERNATIA (LE)



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCO URBANO E DEL CAMPO DI CALCETTO "MATRIA"



PROGETTO ESECUTIVO

QE

QUADRO ECONOMICO

Codice Elaborato

ED_10_QE

Responsabile del procedimento:

Avv. Massimo Manera

Progettista incaricato:

Dott. Ing. Giada Stella Maria Bolignano

Dott. Ing. Giada Stella BOLIGNANO

Iscrizione all'Albo n° A 2508

alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)

- Settore civile e ambientale
- Settore industriale
- Settore dell'informazione



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

0

Prima
Emissione

23/10/2019

Data

Quadro Tecnico Economico

LAVORI			TOTALE
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	33 027,49
a2		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	972,51
A	a1 + a2	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	34 000,00
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
b2		Rilievi, accertamenti, indagini	0,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b4		Imprevisti	178,40
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera, contribuzione ANAC)	30,00
	<i>b7.1</i>	<i>Spese tecniche</i>	<i>7 658,16</i>
	<i>b7.2</i>	<i>Fondo per la progettazione e innovazione (co. 7- ter art.93 Dlgs 163/2006)</i>	
	<i>b7.3</i>	<i>Spese per attività di consulenza e supporto amministrativo</i>	<i>2 108,23</i>
	<i>b7.4</i>	<i>Spese per Commissioni Giudicatrici</i>	<i>0,00</i>
	<i>b7.5</i>	<i>Spese analisi, collaudi, Pratica CPI, Catasto</i>	<i>0,00</i>
b7	b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4	Spese generali	9 766,39
b8		Spese per pubblicità	0,00
	<i>b9.1</i>	<i>Cassa previdenziale 4%</i>	<i>390,66</i>
	<i>b9.2</i>	<i>IVA Spese generali 22%</i>	<i>2 234,55</i>
	<i>b9.3</i>	<i>IVA Lavori 10%</i>	<i>3 400,00</i>
b9	b9.1 + b9.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	6 025,21
b10		Forniture	0,00
b11		Servizi	0,00
B	b4+ b7 + b8 + b9 + b11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	16 000,00
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	50 000,00