

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2587021
<b>Descrizione RDO:</b>	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli in Boves (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Percentuali di ribasso
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	COMUNE DI BOVES 00475080040 Piazza Italia N. 64 BOVES CN
<b>Punto Ordinante</b>	PAOLO LUCIANO GIRAUDO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: PAOLO LUCIANO GIRAUDO Amministrazione: COMUNE DI BOVES
<b>Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	UFR9ER Ing. Paolo Giraudò
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	12/06/2020 10:20
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	19/06/2020 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	18/06/2020 14:30
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	20/07/2020 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	120
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle

	Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale/OG2
<b>Numero fornitori invitati:</b>	4

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160
<b>CIG</b>	8331835FBC
<b>CUP</b>	F65D20000020001
<b>Percentuali ribasso richieste</b>	percentuale di ribasso (Peso: 1,00,00)
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	1500,00
<b>Dati di consegna</b>	Piazza italia n. 64Boves - 12012 (CN)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFR9ER . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	50224,86000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - secondo quanto specificato nella lettera disciplinare e progetto definitivo esecutivo approvato con Delibera GC n° 48/2020
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
01.EG01 – Elenco Elaborati	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">1 Eg01 Gen Elenco Elaborati.pdf (290KB)</a>	
10.TG01_ Stato di Fatto - Planimetrie e sezione AA'	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">10 Tg01 Tav Sdf.pdf (2MB)</a>	
11-Tg02_ Stato di Progetto - Planimetrie e sezione AA'	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">11 Tg02 Tav Sdp.pdf (2MB)</a>	
12.TG03_Progetto strutturale esecutivo ai sensi delle NTC2018, carpenterie, dettagli	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">12 Tg03 Tav Stru.pdf (15MB)</a>	
13.TE01 – Capitolato Speciale di Appalto	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">13 Te01 Csa.pdf (1MB)</a>	
14.TE02 - Computo Metrico Estimativo	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27	<a href="#">14 Te02 Cme.pdf (282KB)</a>	

	dicembre 2019, n° 160		
15.TE03 - Elenco Prezzi Unitari	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">15 Te03 Ep.pdf (269KB)</a>	
16.TE04 - Analisi Prezzi	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">16 Te04 Ap.pdf (262KB)</a>	
17.TE05 – Quadro di Incidenza della Manodopera	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">17 Te05 Qman.pdf (289KB)</a>	
18.TE06 – Quadro Economico	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">18 Te06 Qe.pdf (348KB)</a>	
19.TE07 – PIANO DI MANUTENZIONE	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">19 Te07 Man Gen.pdf (465KB)</a>	
2.EG02 - Relazione tecnico-illustrativa generale	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">2 Eg02 Rti Gen.pdf (4MB)</a>	

20.TE08 - Cronoprogramma	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">20 Te08 Cro.pdf (248KB)</a>	
21.TE09 – Schema di contratto	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">21 Te09 Sc.pdf (288KB)</a>	
22 - Computo metrico oneri sicurezza	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">22 Si01 Cms.pdf (611KB)</a>	
23 - Fascicolo dell'opera	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">23 Si03 Fascicolo.pdf (1MB)</a>	
3.EG03_Cartografia di Inquadramento	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">3 Eg03 Tav Inquadramento.pdf (7MB)</a>	
4.EG04 - Documentazione fotografica	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">4 Eg04 Doc Fotografica.pdf (2MB)</a>	
5.ST01 - Relazione Illustrativa	Lavori di completamento,	<a href="#">5 St01 Rti Stru.pdf (1MB)</a>	

	adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160		
6.ST02 - Relazione Tecnica Di Calcolo	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">6 St02 Rtc.pdf (6MB)</a>	
7.ST03 - Relazione Tecnica Di Calcolo_allegati	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">7 St03 Rtc All.pdf (1MB)</a>	
8.ST04 - Relazione sui Materiali	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">8 St04 Mat.pdf (1MB)</a>	
9.ST05 - Piano di Manutenzione delle Strutture	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	<a href="#">9 St05 Man Stru.pdf (424KB)</a>	
lettera di invito	Gara	<a href="#">1 Lettera Disciplinare.pdf.p7m (71KB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale	Gara	Amministrativa	Invio	Facoltativo,	Si

documentazione relativa all'avvalimento			telematico	ammessi più documenti	
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell'Auditorium Borelli - Legge 27 dicembre 2019, n° 160	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ARTUSIO COSTRUZIONI S.R.L.	00163020043	00163020043	CUNEO(CN)	PIEMONTE	SCELTO
2	BELLI S.R.L.	03595370044	03595370044	CUNEO(CN)	PIEMONTE	SCELTO
3	BERTAINA CLAUDIO	02635370048	BRTCLD77B19D205D	BOVES(CN)	PIEMONTE	SCELTO
4	TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C.	02542420043	02542420043	PEVERAGNO(CN)	PIEMONTE	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.